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1 Исходные данные 

Проектная документация выполнена на основании: 
 Договора между АО «Нефтесервис» и ООО «РСК-Инжиниринг» на выполнение ПИР 

№ НС02/22-6 от  13.05.2022 г.; 

 задания на проектирование, подписанного Генеральным директором АО 
«Нефтесервис» С.П. Стуковым (приложение А тома 1 (НС02/22-6/П-97-ПЗ)); 

 дополнения №1 к заданию на проектирование, подписанного Генеральным 
директором АО «Нефтесервис» С.П. Стуковым (приложение А.1 тома 1 (НС02/22-6/П-97-
ПЗ)); 

 дополнения №2 к заданию на проектирование, подписанного Генеральным 
директором АО «Нефтесервис» С.П. Стуковым (приложение А.2 тома 1 (НС02/22-6/П-97-
ПЗ)). 

 технических условий на систему контроля загазованности, оборудования КИП и 
противопожарную автоматику, систему передачи данных (в составе приложения А тома 1 
(НС02/22-6/П-97-ПЗ)); 

 технических условий на выполнение работ по установке системы охранной 
телевизионной на объектах ООО «Сладковско-Заречного» (в составе приложения А тома 1 
(НС02/22-6/П-97-ПЗ)); 

 технических решений технологического отдела. 
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 
 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.; 
 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
 ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств 
автоматизации в схемах»; 

 ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; 

 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; 
 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 
 ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. 

Общие технические требования. Методы испытаний (с изменением №1)»; 
 Приказ от 12 марта 2013 года № 101 Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» (с изменениями на 12 января 2015 года) (редакция, действующая с 1 
января 2017 года). 

2 Основные технические решения и их обоснование 

2.1  Объекты автоматизации 

Данным разделом согласно заданию на проектирование предусматривается 
автоматизация куста добывающих скважин КП№11 Ташлинского ЛУ с выделением этапов: 

Этап строительства «Обустройство первой скважины с сетями инженерного 
обеспечения»: 
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 Скважина № 638; 
 Канализационная емкость. 
 
Этап строительства «Блок дозирования приготовления реагента (БДПР)»: 
 БДПР (блок дозирования приготовления реагента). 
 
Этап строительства «Автоматизированная групповая измерительная установка»: 
 
 АГЗУ (автоматизированная групповая замерная установка); 
 Дренажная емкость; 
 Блок-бокс АСУТП. 
 
Этап строительства «Узел переключающей арматуры»: 
 Блок-бокс АСУТП. 
 
Этап строительства «Обустройство второй скважины с сетями инженерного 

обеспечения»: 
 Скважина № 640. 
 
Этап строительства «Обустройство третьей скважины с сетями инженерного 

обеспечения»: 
 Скважина № 641. 
 
Этап строительства «Обустройство четвертой скважины с сетями инженерного 

обеспечения»: 
 Скважина № 642. 
 
Этап строительства «Обустройство пятой скважины с сетями инженерного 

обеспечения»: 
 Скважина б/н. 
 
Этап строительства «Нефтегазопровод от КП-11 Ташлинского ЛУ до т.вр. в 

«Нефтегазопровод от скважины №635 Кошинского лицензионного участка до 
площадки переключающих задвижек в районе КП №17 Кошинского месторождения 
нефти»: 

 Задвижка с электроприводом на узле подключения в существующий трубопровод. 
 
Схема автоматизации представлена на листах НС02/22-6/П-97-ИОС7.3.ГЧ-1,2. 

 
2.2 Объем автоматизации 

Добывающая скважина 
Для каждой скважины предусматривается: 
 измерение температуры жидкости на выкиде скважины; 
 измерение давления на выкиде насоса; 
 измерение затрубного давления; 
 измерение буферного давления. 
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Станция управления ЭЦН 
Для станции управления насосом (ЭЦН) предусматривается местное (со станции 

управления) и дистанционное управление (с АРМ оператора).  
Также предусматривается контроль параметров работы станции управления.  
 
Для насосного агрегата предусматривается автоматический останов: 
 при давлении на выкиде насоса ниже допустимого (0,3 МПа); 
 при давлении на выкиде насоса выше допустимого (4,0 МПа). 
 
При автоматическом останове насосного агрегата на АРМ оператора включается 

сигнализация с указанием причины останова. 
Опрос и управление СУ ЭЦН предусматривается по интерфейсу RS-485, протокол 

MODBUS RTU. 
 
Дренажная емкость 
Для дренажной емкости предусматривается контроль: 
 верхнего аварийного уровня в емкости; 
 текущего уровня в емкости. 
 
Канализационная емкость 
Для емкости предусматривается местное измерение уровня. 
 
Блок дозирования приготовления реагента (БДПР). 
Для установки предусматривается контроль параметров работы в объеме поставки.  

Опрос и управление СУ БДПР предусматривается по интерфейсу RS-485, протокол 
MODBUS RTU. 

 
Автоматизированная групповая измерительная установка (АГЗУ). 
Для установки предусматривается контроль параметров работы в объеме поставки.  

Опрос и управление СУ АГЗУ предусматривается по интерфейсу RS-485, протокол 
MODBUS RTU. 

 
Система охранно-пожарной сигнализации 
С модуля ОПС предусматривается выдача в АСУТП дискретных сигналов: 
 «Пожар»; 
 Неисправность системы ОПС; 
 Несанкционированный доступ. 
 
Система газоанализа 
Предусматривается контроль загазованности в районе АГЗУ / узла переключающей 

арматуры (в зависимости от реализованного этапа). Предусматривается установка 
газоанализатора со встроенным светозвуковым оповещателем. 

 
Источник бесперебойного питания 
Предусматривается контроль состояния ИБП (сигналы «работа» и «неисправность»). 
 
Задвижка с электроприводом 
Для задвижки с электроприводом предусматривается местное (с блока управления) и 

дистанционное управление (с АРМ оператора). Управление с АРМ оператора 
предусматривается по дискретным сигналам, либо по интерфейсу RS-485. Также 
предусматривается контроль положения («открыта», «закрыта») и состояния задвижки 
(«местный/дистанционный» режим и «авария»). 
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Предусматривается автоматическое закрытие задвижки при давлении после нее 

ниже 0,5 МПа (установка электроконтактного манометра). 
 

2.3 Сбор и передача данных 

Для сбора, обработки информации и выдачи управляющих воздействий 
предусматривается установка шкафа телемеханики на базе «Провенто». Шкаф 
устанавливается в блоке местной автоматики (БМА) на площадке куста скважин №11 
Ташлинского ЛУ. Система реализована на базе контроллера ПЛК «Нефтеавтоматика» серии 
MKLogic-200 (или аналог со схожими характеристиками).  

 
Датчики давления, температуры и уровнемер предусматриваются беспроводного 

исполнения. Для сбора и передачи параметров давления и температуры со скважин, а также 
уровня в дренажной емкости на внешней стене блока БМА предусматривается установка 
базовой станции БИВ3. Связь базовой станции с контроллером в шкафу телемеханики 
предусматривается по интерфейсу RS-485, протокол MODBUS RTU. 

 
Для поддержания бесперебойной работы шкафа телемеханики предусматривается 

установка источника бесперебойного питания, рассчитанного на поддержание 
работоспособности оборудования не менее 2 часов. Для ИБП предусматривается установка 
механического байпаса. 

 
Передача данных телесигнализации, телеизмерений, телеуправления на верхний 

уровень, в существующую систему АСУТП, предусматривается через сетевые коммутаторы 
Planet ISW-621TS15. Решения по передаче данных приведены в томе 5.5 (НС02/22-6/П-97-
ИОС5). 

 
Для подключения СУ АГЗУ, СУ ЭЦН, СУ БДПР к сетевому коммутатору 

предусматривается установка преобразователей RS-485 в Ethernet. 
 

2.4 Приборы и средства автоматизации 

Для осуществления объемов автоматизации и контроля в проекте используются 
электрические средства и приборы, серийно выпускаемые отечественной и зарубежной 
промышленностью. Для взрывоопасных помещений и наружных установок классов В-1а и  
В-1г электрические датчики и сигнализаторы имеют взрывозащищенное исполнение.  

 
Все приборы имеют соответствующие сертификаты РФ.  
Проектируемые технические средства АСУ ТП включают себя: 
 преобразователь давления АИР10-Ех с беспроводным комплексом передачи данных, 

производства ОКБ «Вектор» с вентилем БКН2-21; 
 манометр МП4А-Кс коррозионностойкий с вентилем БКН2-21, ОАО «Манотомь»; 
 электроконтаткный манометр ДМ5012CrВнКс коррозионностойкий с вентилем 

БКН2-21, ОАО «Манотомь»; 
 датчик температуры ПТМ с беспроводным комплексом передачи данных, 

производства ОКБ «Вектор»; 
 уровнемер ПЛП с беспроводным комплексом передачи данных, производства ОКБ 

«Вектор»; 
 сигнализатор уровня ВИСУР10, производства ОКБ «Вектор»; 
 газоанализатор со встроенным светозвуковым оповещателем ДГС Эрис-210 с 

контроллером загазованности СГМ Эрис-110, ф. «Эрис». 
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2.5 Размещение, монтаж средств КИП и А 

Местные приборы и датчики устанавливаются непосредственно на технологическом 
оборудовании с помощью закладных монтажных деталей и изделий, которые 
предусматриваются и учитываются в технологической части проекта. 

 
Прокладка кабельных трасс от датчиков до контроллеров осуществляется по 

проектируемым кабельным эстакадам в перфорированном коробе горячего цинкования УХЛ-
1,5. Участки внешних кабельных линий вне кабельной эстакады выполняются в гибком 
герметичном металлорукаве в ПВХ-оболочке типа МРПИ. Присоединение металлорукава к 
кабельному коробу выполняется через вводную муфту. Для герметизации кабелей при вводе 
в блок-бокс АСУТП предусмотрены кабельные вводы Roxtec. 

 
Для подключения контрольно-измерительных приборов и сети промышленного 

интерфейса предусматриваются кабели «…нг(А)-ХЛ». Кабели пониженной пожарной 
опасности для групповой прокладки, повышенной холодостойкости. Монтаж 
электропроводок должен выполняться в соответствии с учетом требований ПУЭ и СП 
77.13330.2016. Монтаж электропроводок должен выполняться в соответствии с учетом 
требований ПУЭ и СП 77.13330.2016. 

 
Приборы и средства автоматизации обслуживаются и ремонтируются существующей 

службой по обслуживанию и профилактическому ремонту средств КИП и А. 
Согласно ПУЭ издание 7 проектом предусматривается заземление по месту приборов и 

средств автоматизации. Для заземления корпусов приборов и металлорукавов использовать 
провод ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый. Контур информационного заземления должен иметь 
сопротивление растеканию – 4 Ом. 
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