

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОПРОЕКТ ПОВОЛЖЬЕ»

Саморегулируемая организация СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков
Поволжья» (СРО СОЮЗ ГАПП), дата вступления 19.02.2021, рег. №490

Заказчик: ООО «Полигон ТКО»

Договор №: № 31 от 21 ноября 2022 г.

**Комплексный объект, включающий обработку,
утилизацию и захоронение отходов**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

31-21112022-СП

Том 1

2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОПРОЕКТ ПОВОЛЖЬЕ»

Саморегулируемая организация СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков
Поволжья» (СРО СОЮЗ ГАПП), дата вступления 19.02.2021, рег. №490

Заказчик: ООО «Полигон ТКО»

Договор №: № 31 от 21 ноября 2022.

**Комплексный объект, включающий
обработку, утилизацию и захоронение отходов.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

31-21112022-СП

Т о м 1

Генеральный директор

Е.В. Демьянов

Главный инженер проекта

Р.А. Камаев

2023 г.

Состав проектной документации

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1	31-21112022-СП	Состав проектной документации	
2	31-21112022-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
3	31-21112022-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
4	31-21112022-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
5	31-21112022-КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.	
-	-	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
6	31-21112022-ИОС-1	Подраздел 1. Система электроснабжения.	
7	31-21112022-ИОС-2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
8	31-21112022-ИОС-3	Подраздел 3. Система водоотведения.	
9	31-21112022-ИОС-4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.	
10	31-21112022-ИОС-5	Подраздел 5. Сети связи	
-	-	Подраздел 6. Система газоснабжения	Не разрабатывается
11	31-21112022-ИОС-7	Подраздел 7. Технологические решения	
12	31-21112022-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
-	-	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не разрабатывается
13	31-21112022-ООС-1	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1	
14	31-21112022-ООС-2	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Согласовано</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Взам. Инв. №</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Подп. и дата</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Инв. № подл.</div> </div>			
			Лист
31-21112022-СП			2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
			Подпись
			Дата

