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Проверил Марченко    
 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
Разработал Востриков   П 1  
    

ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» Н. контр. Моргунова   
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Содержание тома 
 

 
 
 
 

Обозначение Наименование Страница 

36-202-23-СМ.С Содержание тома 2 

36-202-23-СП Состав проектной документации. 3 

36-202-23-СМ Графическая часть 4 
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Проверил Марченко    
Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
Разработал Востриков   П 1  
    

ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» Н. контр. Моргунова   

    

 

3 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

 
№ 

тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 
Проектно-сметная документация 

1 36-202-23 – ПЗ-ЭЭО Раздел 1. Пояснительная записка ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» 

2 36-202-23 - СОГ 
Раздел 3. Содержание, объемы и 
график работ по рекультивации 
нарушенных земель 

ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» 

6 36-202-23 - СМ 
Раздел 3. Сметные расчеты затрат на 
проведение работ по рекультивации 
нарушенных земель 

ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» 

Инженерные изыскания 

1  
163-23-ИГДИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий 

ООО «Развитие-Липецк» 

2  
163-ИГИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 

ООО «Развитие-Липецк» 

3  
 36-202-23-ИЭИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий 

ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» 

4  
 36-202-23-ИГМИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий 

ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» 

Программа экологического мониторинга 

1  Программа экологического 
мониторнига объекта 

ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» 



   
  

  

        

36-202-23-СМ 
 

      
1 

Изм. Кол.уч.     Лист №док. Подпись Дата 

 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 



Пояснительная записка 
 

Сметная документация по объекту: «Разработка проектной документации по 
рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного 

вреда окружающей среде на земельном участке с кадастровым номером 
36:02:5400024:142»  

Выполнена в ГРАНД-Смета, версия 2023.2 
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 
04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 
Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 
№ 551/пр 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 
26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 
905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ 
Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 
11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 
№ 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя 
России от 02.08.2023 № 551/пр 

  Накладные расходы исчисляются от средств на оплату труда рабочих (строителей 
и механизаторов) в составе сметных прямых затрат по видам строительных и 
монтажных работ согласно Приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. N 
812/пр,636/пр,611/пр 

Сметная прибыль исчисляется от средств на оплату труда рабочих 
(строителей и механизаторов) в составе сметных прямых затрат по видам 
строительных и монтажных работ согласно Приказом Минстроя России от 
11.12.2020 №774/пр.,317/пр  
Временные здания и сооружения - Объекты производственного и 
сельскохозяйственного назначения в сельской местности (за исключением 
строительства автомобильных дорог и электрификации) - 3,1% 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят согласно приказа  от 
4.08.2020 № 421/пр п.179  и составляет 2%. 
За итогом сводного сметного расчета указаны средства на покрытие затрат по 
уплате  НДС-20%. 

 
-согласно ФЗ 303 от 03.08.2018г. за итогом сводного сметного расчета 

учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 20%. 
Пересчет в текущие цены :  

Стоимость работ по объекту: «Разработка проектной документации по 
рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного 

вреда окружающей среде на земельном участке с кадастровым номером 
36:02:5400024:142»  

в действующих ценах на 3 квартал 2023 г. 223425,5 тыс.руб. с НДС 20% 
Составил:                Г.В.Котельникова 



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 223 425,5 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Техническая рекультивация 140 499,98 2 691,01 143 190,99

2 02-01-02 биологическая  рекультивация 29 277,81 29 277,81

3 02-01-03 наблюдательная скважина 371,34 371,34

170 149,13 2 691,01 172 840,14

170 149,13 2 691,01 172 840,14

4 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.1 п.27

Временные здания и сооружения - Объекты 
производственного и сельскохозяйственного 
назначения в сельской местности (за 
исключением строительства автомобильных 
дорог и электрификации) - 3,1%

5 274,62 83,42 5 358,04

3,1% от 170149130 3,1% от 2691010

5 274,62 83,42 5 358,04
175 423,75 2 774,43 178 198,18

 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

«Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном участке с кадастровым номером 
36:02:5400024:142»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2022 (18.10.2023)

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 36-138-22-ОВОС НВОС 15,94 15,94

6 ПЭК(М) Плата за производственный экологический
контроль

498,6 498,6

514,54 514,54
175 423,75 2 774,43 514,54 178 712,72

7 Постановление 
правительства  от 21.06.2010 
№468

Строительный контроль строящегося 
предприятия - 2,14%

3 824,45 3 824,45

2,14% от 178712720

3 824,45 3 824,45

175 423,75 2 774,43 4 338,99 182 537,17

8 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

3 508,48 55,49 86,78 3 650,75

2% от 175423750 2% от 2774430 2% от 0 2% от 4338990

3 508,48 55,49 86,78 3 650,75
178 932,23 2 829,92 4 425,77 186 187,92

9 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 35 786,45 565,98 885,15 37 237,58

20% от 178932230 20% от 2829920 20% от 0 20% от 4425770

35 786,45 565,98 885,15 37 237,58
214 718,68 3 395,9 5 310,92 223 425,5

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Боков С.Ю.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Востриков А.А.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник Котельникова Г.В.
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 143 191,00 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 140 499,98 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 579,00 тыс.руб.
монтажных работ 2 691,01 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 2 653,64 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 6 724,42 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 7 504,72 чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

16.10.2023

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Техническая рекультивация

 (наименование работ и затрат)

36-202-23-СОГ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

«Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142»
(наименование стройки)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 36. Воронежская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-02-099-01 100 шт 1,64

1 чел.-ч 8,5444 2 225,65

1-100-38 чел.-ч 5,21 8,5444 260,48 2 225,65

4 57,29

01.3.01.01-0002 т 0,00078 0,0012792 44 786,86 57,29

2 225,65

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 980,83

Пр/774-001.4 % 41 41 912,52

3 156,27 5 176,29

2 ГЭСН01-02-103-01 100 шт 1,64

1 чел.-ч 8,446 1 880,92

1-100-23 чел.-ч 5,15 8,446 222,70 1 880,92

2 6 044,33

чел.-ч 6,7568 2 069,00

91.12.02-002 маш.час 1,17 1,9188 962,02 1,09 1 048,60 2 012,05

4-100-050 чел.-ч 1,17 1,9188 306,21 587,56

91.15.02-024 маш.час 2,95 4,838 724,75 1,15 833,46 4 032,28

4-100-050 чел.-ч 2,95 4,838 306,21 1 481,44

3 949,92

Пр/812-001.4-1 % 89 89 3 515,43

Пр/774-001.4 % 41 41 1 619,47

9 225,09 15 129,15

3 ГЭСН01-01-010-07 1000 м3 4,947

1 чел.-ч 17,26503 3 742,02

1-100-20 чел.-ч 3,49 17,26503 216,74 3 742,02

2 79 070,59

чел.-ч 35,91522 13 711,35

91.01.05-088 маш.час 7,26 35,91522 2 201,59 79 070,59

4-100-070 чел.-ч 7,26 35,91522 381,77 13 711,35

17 453,37

Пр/812-001.1-1 % 92 92 16 057,10

Пр/774-001.1 % 46 46 8 028,55

24 380,35 120 609,61

4 02-15-1-02-0001 т 5936,4 42,70 253 484,28

Объем=4947*1,2

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, 
щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
1,6 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции

Разработка грунта плодородного  в отвал экскаваторами, вместимость 
ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1
Объем=4947 / 1000

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-
собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 
100 м, диаметр деревьев: до 16 см

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

М

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. подготовительные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
42,70 253 484,28

5 ГЭСН01-01-010-08 1000 м3 140,472

1 чел.-ч 587,17296 127 263,87

1-100-20 чел.-ч 4,18 587,17296 216,74 127 263,87

2 2 684 391,99

чел.-ч 1219,29696 465 491,00

91.01.05-088 маш.час 8,68 1219,29696 2 201,59 2 684 391,99

4-100-070 чел.-ч 8,68 1219,29696 381,77 465 491,00

592 754,87

Пр/812-001.1-1 % 92 92 545 334,48

Пр/774-001.1 % 46 46 272 667,24

29 152,77 4 095 148,58

6 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 140,472

2 68 177,61

чел.-ч 23,88024 8 546,98

91.01.01-039 маш.час 0,17 23,88024 2 130,58 1,34 2 854,98 68 177,61

4-100-060 чел.-ч 0,17 23,88024 357,91 8 546,98

8 546,98

Пр/812-001.1-1 % 92 92 7 863,22

Пр/774-001.1 % 46 46 3 931,61

630,16 88 519,42

7 ГЭСН01-01-010-07 1000 м3 4,947

1 чел.-ч 17,26503 3 742,02

1-100-20 чел.-ч 3,49 17,26503 216,74 3 742,02

2 79 070,59

чел.-ч 35,91522 13 711,35

91.01.05-088 маш.час 7,26 35,91522 2 201,59 79 070,59

4-100-070 чел.-ч 7,26 35,91522 381,77 13 711,35

17 453,37

Пр/812-001.1-1 % 92 92 16 057,10

Пр/774-001.1 % 46 46 8 028,55

24 380,35 120 609,61

8 ГЭСН01-01-032-01 1000 м3 25,954

2 218 589,55

чел.-ч 76,5643 27 403,13

91.01.01-039 маш.час 2,95 76,5643 2 130,58 1,34 2 854,98 218 589,55

4-100-060 чел.-ч 2,95 76,5643 357,91 27 403,13

27 403,13

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта (песка) с перемещением до 10 м бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
Объем=25954 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
1,6 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-
1,6) м3, группа грунтов: 1
Объем=4947 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

Объем=140472 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
1,6 м3

Всего по позиции

Раздел 2. техническая рекультивация (л.26-28)
Разработка грунта (отходов) в отвал экскаваторами, вместимость 
ковша 1,6 (1,25-1,6) м3
Объем=140472 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-001.1-1 % 92 92 25 210,88

Пр/774-001.1 % 46 46 12 605,44

10 935,08 283 809,00

9 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 25954 573,70 1,47 843,34 21 888 046,36

843,34 21 888 046,36

10 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

11 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

12 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 40,719

1 чел.-ч 1127,9163 248 942,41

1-100-22 чел.-ч 27,7 1127,9163 220,71 248 942,41

2 216 764,60

чел.-ч 156,36096 54 845,90

91.01.01-035 маш.час 2,52 102,61188 1 036,96 106 404,42

4-100-060 чел.-ч 2,52 102,61188 357,91 36 725,82

91.08.03-029 маш.час 1,02 41,53338 2 190,26 1,14 2 496,90 103 704,70

4-100-060 чел.-ч 1,02 41,53338 357,91 14 865,21

91.14.02-001 маш.час 0,3 12,2157 477,92 1,14 544,83 6 655,48

4-100-040 чел.-ч 0,3 12,2157 266,45 3 254,87

4 218,96

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0052935 55 898,18 0,74 41 364,65 218,96

303 788,31

Пр/812-021.0-1 % 147 147 446 568,82

Пр/774-021.0 % 134 134 407 076,34

33 753,70 1 374 417,03

13 ТЦ_01.7.12.00_52_525923531
8_18.10.2023_02

м2 46826,85 586,84 27 479 868,65

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Экранирующий ПНД-слой Неосинт W 632

Объем=40719*1,15

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=40719 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной

Объем=40719 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(окончательная)

Объем=40719 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Планировка площадей дна котлована бульдозерами мощностью: 132 
кВт (180 л.с.)(предварительная)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

586,84 27 479 868,65

14 ГЭСН01-01-032-01 1000 м3 6,108

2 51 442,74

чел.-ч 18,0186 6 449,04

91.01.01-039 маш.час 2,95 18,0186 2 130,58 1,34 2 854,98 51 442,74

4-100-060 чел.-ч 2,95 18,0186 357,91 6 449,04

6 449,04

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 933,12

Пр/774-001.1 % 46 46 2 966,56

10 935,08 66 791,46

15 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 6108 573,70 1,47 843,34 5 151 120,72

843,34 5 151 120,72

16 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

17 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

18 ГЭСН01-01-032-02 1000 м3 189,642

2 1 894 984,41

чел.-ч 663,747 237 561,69

91.01.01-039 маш.час 3,5 663,747 2 130,58 1,34 2 854,98 1 894 984,41

4-100-060 чел.-ч 3,5 663,747 357,91 237 561,69

237 561,69

Пр/812-001.1-1 % 92 92 218 556,75

Пр/774-001.1 % 46 46 109 278,38

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка  (свалочного тела) грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2

Объем=189642 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей (песчаный слой)бульдозерами мощностью: 132 
кВт (180 л.с.) окончательная
Объем=40719 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Планировка площадей (песчаный слой)бульдозерами мощностью: 132 
кВт (180 л.с.) (предварительная)
Объем=40719 / 1000

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта(песка) с перемещением до 10 м бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
Объем=6108 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Цена=704,21/1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
12 973,82 2 460 381,23

19 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

20 ГЭСН01-02-002-03 1000 м3 189,642

2 4 443 662,53

чел.-ч 3923,69298 1 374 327,21

91.01.01-035 маш.час 17,63 3343,38846 1 036,96 3 466 960,10

4-100-060 чел.-ч 17,63 3343,38846 357,91 1 196 632,16

91.08.03-003 маш.час 6,13 1162,50546 344,81 1,23 424,12 493 041,82

91.15.02-024 маш.час 3,06 580,30452 724,75 1,15 833,46 483 660,61

4-100-050 чел.-ч 3,06 580,30452 306,21 177 695,05

1 374 327,21

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 264 381,03

Пр/774-001.1 % 46 46 632 190,52

40 679,60 7 714 561,29

21 ГЭСН01-02-002-06 1000 м3 189,642

2 976 730,45

чел.-ч 578,4081 177 114,34

91.08.03-003 маш.час 1,23 5 1166,2983 344,81 1,23 424,12 494 650,43

91.15.02-024 маш.час 0,61 5 578,4081 724,75 1,15 833,46 482 080,02

4-100-050 чел.-ч 0,61 5 578,4081 306,21 177 114,34

177 114,34

Пр/812-001.1-1 % 92 92 162 945,19

Пр/774-001.1 % 46 46 81 472,60

7 373,17 1 398 262,58

22 ГЭСН06-01-001-16 100 м3 0,234

1 чел.-ч 41,886 9 911,07

1-100-30 чел.-ч 179 41,886 236,62 9 911,07

2 5 392,11

чел.-ч 6,68304 2 360,01

91.05.01-017 маш.час 26,06 6,09804 784,53 4 784,10

4-100-060 чел.-ч 26,06 6,09804 357,91 2 182,55

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Объем=23,4 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

устройство фундамента под фильтр
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

ОТм(ЗТм)

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

ФОТ

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 
01-02-002-03
Объем=189642 / 1000

 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ЭМ

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см ( при 6-ти проходах 
ДМ62)
Объем=189642 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

Всего по позиции

Планировка площадей (свалочное тело)бульдозерами мощностью: 132 
кВт (180 л.с.)
Объем=40719 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.05.05-015 маш.час 0,9 0,2106 1 409,81 296,91

4-100-060 чел.-ч 0,9 0,2106 357,91 75,38

91.06.05-011 маш.час 0,25 0,0585 1 586,63 92,82

4-100-050 чел.-ч 0,25 0,0585 306,21 17,91

91.07.04-001 маш.час 9 2,106 10,37 1,22 12,65 26,64

91.14.02-001 маш.час 1,35 0,3159 477,92 1,14 544,83 172,11

4-100-040 чел.-ч 1,35 0,3159 266,45 84,17

91.17.04-233 маш.час 4,3 1,0062 19,41 19,53

4 554,69

01.7.03.01-0001 м3 0,73 0,17082 35,71 0,67 23,93 4,09

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,24 0,05616 7,23 0,41

01.7.07.12-0024 м2 30 7,02 12,83 1,11 14,24 99,96

01.7.11.07-0227 кг 5 1,17 155,63 1,03 160,30 187,55

01.7.15.06-0111 т 0,002 0,000468 70 296,20 1,13 79 434,71 37,18

03.1.02.03-0011 т 0,01 0,00234 5 695,99 13,33

08.3.03.06-0002 т 0,0102 0,0023868 60 258,20 1,04 62 668,53 149,58

11.1.03.06-0079 м3 0,04 0,00936 5 764,42 1,16 6 686,73 62,59

12 271,08

Пр/812-006.0-1 % 102 102 12 516,50

Пр/774-006.0 % 58 58 7 117,23

161 759,02 37 851,61

23 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 23,751 5 780,11 137 283,39

5 780,11 137 283,39

24 ФСБЦ т.7 м3 23,4 255,06 5 968,40

255,06 5 968,40

25 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 6 55 559,50 0,85 47 225,58 283 353,48

47 225,58 283 353,48

26 ФСБЦ-11.1.03.06-0070 м3 0,54 10 082,68 1,16 11 695,91 6 315,79

11 695,91 6 315,79

27 ГЭСНм37-01-001-07 шт 3

1 чел.-ч 177 45 050,04

1-100-36 чел.-ч 59 177 254,52 45 050,04

2 25 144,92

чел.-ч 14,7 5 152,73

91.05.06-007 маш.час 1,1 3,3 1 703,30 1,09 1 856,60 6 126,78

4-100-060 чел.-ч 1,1 3,3 357,91 1 181,10

91.05.08-007 маш.час 2,7 8,1 1 761,85 1,19 2 096,60 16 982,46

4-100-070 чел.-ч 2,7 8,1 381,77 3 092,34

91.14.02-001 маш.час 1,1 3,3 477,92 1,14 544,83 1 797,94

4-100-040 чел.-ч 1,1 3,3 266,45 879,29

91.17.04-042 маш.час 0,3 0,9 4,35 1,23 5,35 4,82

91.17.04-233 маш.час 4 12 19,41 232,92Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Аппараты для газовой сварки и резки

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 
м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
Объем=21,6*0,025

Всего по позиции

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, 
масса сосудов и аппаратов: 2 т
ОТ(ЗТ)

Поправка на водонепроницаемость W12

Цена=4251,01*0,015*4

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм

Всего по позиции

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
ФОТ

М

Вода

Электроэнергия

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 19 478,87

01.3.02.08-0001 м3 3,6 10,8 114,64 0,66 75,66 817,13

01.3.02.09-0022 кг 0,4 1,2 41,38 1,23 50,90 61,08

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,6 10,8 7,23 78,08

01.7.11.07-0230 кг 6,4 19,2 148,86 1,03 153,33 2 943,94

08.1.02.11-0023 кг 2,8 8,4 122,66 0,74 90,77 762,47

25.1.01.04-0031 шт 2,8 8,4 1 818,38 0,97 1 763,83 14 816,17

27.1
Приказ Минстроя РФ от 

04.08.2020 № 421/пр п.75а
% 2 901,00

50 202,77

Пр/812-079.0-1 % 92 92 46 186,55

Пр/774-079.0 % 49 49 24 599,36

55 504,49 166 513,47

28 ТЦ_18.5.02.00_77_773021467
1_16.10.2023_02

шт 3 841 500,00 2 524 500,00

841 500,00 2 524 500,00

29 ГЭСН23-03-001-03 10 м3 0,1

1 чел.-ч 13,869 3 488,47

1-100-35 чел.-ч 138,69 13,869 251,53 3 488,47

2 2 701,07

чел.-ч 2,187 741,82

91.05.05-015 маш.час 17,32 1,732 1 409,81 2 441,79

4-100-060 чел.-ч 17,32 1,732 357,91 619,90

91.06.05-011 маш.час 0,17 0,017 1 586,63 26,97

4-100-050 чел.-ч 0,17 0,017 306,21 5,21

91.08.09-025 маш.час 0,26 0,026 13,65 1,22 16,65 0,43

91.14.02-001 маш.час 4,23 0,423 477,92 1,14 544,83 230,46

4-100-040 чел.-ч 4,23 0,423 266,45 112,71

91.16.01-002 маш.час 0,15 0,015 94,41 1,42

4-100-040 чел.-ч 0,15 0,015 266,45 4,00

4 2 912,77

01.7.16.04-0013 т 0,017 0,0017 109 483,34 1,09 119 336,84 202,87

02.3.01.02-1118 м3 1,6 0,16 565,20 1,47 830,84 132,93

03.2.01.01-0001 т 0,008 0,0008 4 800,85 1,28 6 145,09 4,92

04.1.02.05-0006 м3 4,1 0,41 5 501,16 2 255,48

04.3.01.03-0001 м3 0,12 0,012 2 750,65 1,05 2 888,18 34,66

04.3.01.09-0012 м3 0,77 0,077 3 486,80 1,05 3 661,14 281,91

4 230,29

Пр/812-018.0-1 % 117 117 4 949,44

Пр/774-018.0 % 74 74 3 130,41

179 239,80 17 923,98

30 ФСБЦ-05.1.01.09-0002 м 2,7 2 569,42 6 937,43

СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции

Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм

Объем=0,9*3

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор хризотилцементный

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, 
инвентарный, для опалубки стен
Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 
(ЦЕМ I 32,5Н)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Трамбовки электрические

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

Всего по позиции

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
Объем=(0,24*3+0,18+0,1) / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

Емкость стеклопластиковая диам.3м

Цена=1009800/1,2

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог 
широкой колеи, тип I
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

ФОТ

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 569,42 6 937,43

31 ФСБЦ-05.1.01.13-0062 м3 0,28 9 053,17 1,09 9 867,96 2 763,03

9 867,96 2 763,03

32 ФСБЦ-07.2.05.01-0036 т 0,0194 139 918,24 1,09 152 510,88 2 958,71

152 510,82 2 958,71

33 ФСБЦ-08.1.02.06-0011 шт 1 5 044,97 5 044,97

5 044,97 5 044,97

34 ГЭСН23-01-020-06 100 м 0,37

1 чел.-ч 14,6076 3 745,71

2-100-02 чел.-ч 0,34 0,1258 216,74 27,27

2-100-03 чел.-ч 19,57 7,2409 236,62 1 713,34

2-100-04 чел.-ч 14,42 5,3354 266,45 1 421,62

2-100-05 чел.-ч 5,15 1,9055 306,21 583,48

2 120,93

чел.-ч 0,1221 38,28

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,0629 1 409,81 88,68

4-100-060 чел.-ч 0,17 0,0629 357,91 22,51

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,0592 477,92 1,14 544,83 32,25

4-100-040 чел.-ч 0,16 0,0592 266,45 15,77

4 186,32

01.7.03.01-0001 м3 19,63 7,2631 35,71 0,67 23,93 173,81

01.7.07.08-0003 шт 2,82 1,0434 11,64 1,03 11,99 12,51

3 783,99

Пр/812-018.0-1 % 117 117 4 427,27

Пр/774-018.0 % 74 74 2 800,15

30 590,97 11 318,66

35 ФСБЦ-24.3.03.06-0029 м 39,738 5 844,65 0,93 5 435,52 215 996,69

5 435,52 215 996,69

36 ГЭСН01-01-032-01 1000 м3 6,108

2 51 442,74

чел.-ч 18,0186 6 449,04

91.01.01-039 маш.час 2,95 18,0186 2 130,58 1,34 2 854,98 51 442,74

4-100-060 чел.-ч 2,95 18,0186 357,91 6 449,04

6 449,04

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 933,12

Пр/774-001.1 % 46 46 2 966,56

10 935,08 66 791,46

37 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 6108 573,70 1,47 843,34 5 151 120,72

843,34 5 151 120,72

38 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

Планировка площадей дна котлована бульдозерами мощностью: 132 
кВт (180 л.с.)(предварительная)
Объем=40719 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, 
класс кольцевой жесткости SN6, номинальный внутренний диаметр 
500 мм применительно
Всего по позиции

Разработка грунта (песка) с перемещением до 10 м бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
Объем=6108 / 1000

Вода

Мыло хозяйственное твердое 72 %

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Рабочий 3 разряда (ср 3)

Рабочий 4 разряда (ср 4)

Рабочий 5 разряда (ср 5)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр 
лаза 600 мм
Всего по позиции

Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из 
поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм
ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда (ср 2)

Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные

Объем=0,18+0,1

Всего по позиции

Лестница-стремянка металлическая

Всего по позиции

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

39 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

40 ГЭСН01-01-034-02 1000 м3 1,105

2 9 592,20

чел.-ч 6,7405 2 412,49

91.01.01-036 маш.час 6,1 6,7405 1 061,99 1,34 1 423,07 9 592,20

4-100-060 чел.-ч 6,1 6,7405 357,91 2 412,49

2 412,49

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 219,49

Пр/774-001.1 % 46 46 1 109,75

13 876,86 15 333,93

41 ФСБЦ-02.2.05.04-2088 м3 1105 1 892,90 0,69 1 306,10 1 443 240,50

1 306,10 1 443 240,50

42 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 40,719

1 чел.-ч 1127,9163 248 942,41

1-100-22 чел.-ч 27,7 1127,9163 220,71 248 942,41

2 216 764,60

чел.-ч 156,36096 54 845,90

91.01.01-035 маш.час 2,52 102,61188 1 036,96 106 404,42

4-100-060 чел.-ч 2,52 102,61188 357,91 36 725,82

91.08.03-029 маш.час 1,02 41,53338 2 190,26 1,14 2 496,90 103 704,70

4-100-060 чел.-ч 1,02 41,53338 357,91 14 865,21

91.14.02-001 маш.час 0,3 12,2157 477,92 1,14 544,83 6 655,48

4-100-040 чел.-ч 0,3 12,2157 266,45 3 254,87

4 218,96

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0052935 55 898,18 0,74 41 364,65 218,96

303 788,31

Пр/812-021.0-1 % 147 147 446 568,82

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, 
фракция 20-40 мм
Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=40719 / 1000

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2

Объем=1105 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(окончательная)
Объем=40719 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)
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Пр/774-021.0 % 134 134 407 076,34

33 753,70 1 374 417,03

43 ТЦ_01.7.12.00_52_525923531
8_18.10.2023_02

м2 46826,85 337,50 15 804 061,88

337,50 15 804 061,88

44 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 40,719

1 чел.-ч 1127,9163 248 942,41

1-100-22 чел.-ч 27,7 1127,9163 220,71 248 942,41

2 216 764,60

чел.-ч 156,36096 54 845,90

91.01.01-035 маш.час 2,52 102,61188 1 036,96 106 404,42

4-100-060 чел.-ч 2,52 102,61188 357,91 36 725,82

91.08.03-029 маш.час 1,02 41,53338 2 190,26 1,14 2 496,90 103 704,70

4-100-060 чел.-ч 1,02 41,53338 357,91 14 865,21

91.14.02-001 маш.час 0,3 12,2157 477,92 1,14 544,83 6 655,48

4-100-040 чел.-ч 0,3 12,2157 266,45 3 254,87

4 218,96

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0052935 55 898,18 0,74 41 364,65 218,96

303 788,31

Пр/812-021.0-1 % 147 147 446 568,82

Пр/774-021.0 % 134 134 407 076,34

33 753,70 1 374 417,03

45 ТЦ_01.7.12.00_52_525923531
8_18.10.2023_02

м2 46826,85 600,00 28 096 110,00

600,00 28 096 110,00

46 ГЭСН22-01-011-06 км 0,0325

1 чел.-ч 12,22 3 498,95

1-100-45 чел.-ч 376 12,22 286,33 3 498,95

2 2 432,31

чел.-ч 3,537625 1 054,89

91.01.01-036 маш.час 1,5 0,04875 1 061,99 1,34 1 423,07 69,37

4-100-060 чел.-ч 1,5 0,04875 357,91 17,45

91.10.05-004 маш.час 12,1 0,39325 994,01 1,19 1 182,87 465,16

4-100-050 чел.-ч 12,1 0,39325 306,21 120,42

91.10.06-001 маш.час 1,7 0,05525 223,15 1,21 270,01 14,92

4-100-050 чел.-ч 1,7 0,05525 306,21 16,92

91.10.09-012 маш.час 25,86 0,84045 11,40 1,2 13,68 11,50

91.14.02-001 маш.час 0,39 0,012675 477,92 1,14 544,83 6,91

4-100-040 чел.-ч 0,39 0,012675 266,45 3,38

91.16.01-002 маш.час 23,52 0,7644 94,41 72,17

4-100-040 чел.-ч 23,52 0,7644 266,45 203,67

91.17.04-033 маш.час 69,64 2,2633 688,60 1,15 791,89 1 792,28

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток 
до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Установки для подогрева стыков

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление 
нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при 
работе от передвижных электростанций
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т

Всего по позиции

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 200 мм
Объем=0,0025*13

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,5

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Экранирующий БГ-Мат Неосинт KN 95

Объем=40719*1,15

Цена=720/1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=40719 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Антиэрозийная 3D-структура Неосинт J84

Объем=40719*1,15

Цена=405/1,2

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-050 чел.-ч 69,64 2,2633 306,21 693,05

4 1 270,20

01.7.03.01-0001 м3 62,8 2,041 35,71 0,67 23,93 48,84

01.7.11.04-0072 т 0,05 0,001625 97 282,88 1,08 105 065,51 170,73

01.7.11.06-0002 кг 70 2,275 106,25 1,03 109,44 248,98

01.7.11.07-0227 кг 130 4,225 155,63 1,03 160,30 677,27

11.1.03.01-0063 м3 0,2 0,0065 16 496,03 1,16 19 135,39 124,38

4 553,84

Пр/812-018.0-1 % 117 117 5 327,99

Пр/774-018.0 % 74 74 3 369,84

521 667,08 16 954,18

47 ФСБЦ-23.5.02.02-0087 м 32,63 1 726,06 1,01 1 743,32 56 884,53

1 743,32 56 884,53

48 ФСБЦ-07.2.07.04-0002 т 0,04082 105 278,81 1,09 114 753,90 4 684,25

114 753,80 4 684,25

49 ГЭСН01-01-012-08 1000 м3 6,108

1 чел.-ч 31,7616 6 884,01

1-100-20 чел.-ч 5,2 31,7616 216,74 6 884,01

2 168 032,48

чел.-ч 87,9552 33 054,00

91.01.01-035 маш.час 3,6 21,9888 1 036,96 22 801,51

4-100-060 чел.-ч 3,6 21,9888 357,91 7 870,01

91.01.05-088 маш.час 10,8 65,9664 2 201,59 145 230,97

4-100-070 чел.-ч 10,8 65,9664 381,77 25 183,99

4 408,28

02.2.05.04-2090 м3 0,03 0,18324 2 184,44 1,02 2 228,13 408,28

39 938,01

Пр/812-001.1-1 % 92 92 36 742,97

Пр/774-001.1 % 46 46 18 371,48

43 139,03 263 493,22

50 02-15-1-01-0005 т 10689 86,62 925 881,18

86,62 925 881,18

51 ГЭСН01-01-032-02 1000 м3 6,108

2 61 033,76

Объем=6108 / 1000

ЭМ

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 5 км

Объем=6108*1,75

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 
132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2

М

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
20-40 мм
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
1,6 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-
самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 
(суглинистый грунт)
Объем=6108 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 
10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм  применительно

Всего по позиции

Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм

Объем=(78,5*0,2*0,2*13)/1000

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 
длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции

М

Вода

Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

Флюс АН-47

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Страница 12



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 21,378 7 651,40

91.01.01-039 маш.час 3,5 21,378 2 130,58 1,34 2 854,98 61 033,76

4-100-060 чел.-ч 3,5 21,378 357,91 7 651,40

7 651,40

Пр/812-001.1-1 % 92 92 7 039,29

Пр/774-001.1 % 46 46 3 519,64

12 973,82 79 244,09

52 ФСБЦ-02.1.01.02-0002 м3 6108 616,18 2,37 1 460,35 8 919 817,80

1 460,35 8 919 817,80

53 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

54 ГЭСН01-01-036-03 1000 м2 40,719

2 19 762,83

чел.-ч 6,92223 2 477,54

91.01.01-039 маш.час 0,17 6,92223 2 130,58 1,34 2 854,98 19 762,83

4-100-060 чел.-ч 0,17 6,92223 357,91 2 477,54

2 477,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 279,34

Пр/774-001.1 % 46 46 1 139,67

630,16 25 659,38

55 ГЭСН07-01-054-09 100 м 10,81

1 чел.-ч 2410,63 620 737,23

1-100-37 чел.-ч 223 2410,63 257,50 620 737,23

2 323 183,08

чел.-ч 229,8206 81 503,70

91.05.05-015 маш.час 20,5 221,605 1 409,81 312 420,95

4-100-060 чел.-ч 20,5 221,605 357,91 79 314,65

91.12.08-161 маш.час 0,37 3,9997 28,97 1,23 35,63 142,51

91.14.02-001 маш.час 0,76 8,2156 477,92 1,14 544,83 4 476,11

4-100-040 чел.-ч 0,76 8,2156 266,45 2 189,05

91.17.04-034 маш.час 6,34 68,5354 89,64 6 143,51

4 109 986,44

01.7.11.07-0054 т 0,006 0,06486 148 198,02 1,03 152 643,96 9 900,49

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Ямокопатели навесные

Всего по позиции

Раздел 3. ограждение
Установка металлических оград по столбам: без цоколя из сетки 
высотой до 2,2 м (применительно)
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Планировка  суглинка  бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(окончательная)
Объем=40719 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Планировка суглинка  бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(предварительная)
Объем=40719 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Грунт глинистый (суглинок)

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
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04.3.01.09-0012 м3 0,007 0,07567 3 486,80 1,05 3 661,14 277,04

06.1.01.05-0035 1000 шт 0,016 0,17296 14 803,89 0,86 12 731,35 2 202,01

07.2.07.12-0001 т 0,002 0,02162 105 278,81 1,09 114 753,90 2 480,98

08.3.03.04-0012 т 0,002 0,02162 88 783,86 1,04 92 335,21 1 996,29

08.4.03.02-0002 т 0,159 1,71879 63 745,00 0,85 54 183,25 93 129,63

702 240,93

Пр/812-007.0-1 % 110 110 772 465,02

Пр/774-007.0 % 73 73 512 635,88

223 914,09 2 420 511,35

56 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 16,9717 5 501,16 93 364,04

5 501,16 93 364,04

57 ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 2,791 105 278,81 1,09 114 753,90 320 278,13

114 753,90 320 278,13

58 ФСБЦ-08.1.02.17-0190 м2 1946 284,69 1,07 304,62 592 790,52

304,62 592 790,52

135 720 324,05

1 578 997,19

11 979 399,66

2 653 639,01

118 328 922,73

1 179 365,46

140 499 981,66

139 320 616,20

1 533 947,15

11 954 254,74

2 648 486,28

115 784 042,86

4 479 676,74

2 920 208,43

1 179 365,46

2 691 013,47

45 050,04

25 144,92

5 152,73

2 544 879,87

46 186,55

24 599,36

4 232 636,20

4 525 863,29

2 944 807,79

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 
проката
Всего по позиции

Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с 
квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 
10х10 мм
Всего по позиции

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, 
марка 100
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием 
толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
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143 190 995,13

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

(Котельникова  Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Востриков А.А.)

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 29 277,81 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 29 277,81 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 470,39 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 122,94 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 151,69 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 375,50 чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

16.10.2023

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
биологическая  рекультивация

 (наименование работ и затрат)

36-202-23-СОГ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

«Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142»
(наименование стройки)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 36. Воронежская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН47-02-012-02 га 7,0231

2 4 368,95

чел.-ч 3,862705 1 182,80

91.01.01-034 маш.час 0,55 3,862705 828,16 1,34 1 109,73 4 286,56

4-100-050 чел.-ч 0,55 3,862705 306,21 1 182,80

91.12.08-091 маш.час 0,55 3,862705 17,34 1,23 21,33 82,39

1 182,80

Пр/812-041.0-1 % 103 103 1 218,28

Пр/774-041.0 % 72 72 851,62

1 085,23 7 621,65

2 ГЭСН47-02-012-06 га 7,0231

2 481,94

чел.-ч 0,913003 243,27

91.12.08-091 маш.час 0,13 0,913003 17,34 1,23 21,33 19,47

91.15.03-014 маш.час 0,13 0,913003 482,42 1,05 506,54 462,47

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,913003 266,45 243,27

243,27

Пр/812-041.0-1 % 103 103 250,57

Пр/774-041.0 % 72 72 175,15

163,88 1 150,93

3 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 70,231

1 чел.-ч 1945,3987 429 368,95

1-100-22 чел.-ч 27,7 1945,3987 220,71 429 368,95

2 373 869,55

чел.-ч 269,68704 94 596,68

91.01.01-035 маш.час 2,52 176,98212 1 036,96 183 523,38

4-100-060 чел.-ч 2,52 176,98212 357,91 63 343,67

91.08.03-029 маш.час 1,02 71,63562 2 190,26 1,14 2 496,90 178 866,98

4-100-060 чел.-ч 1,02 71,63562 357,91 25 639,10

91.14.02-001 маш.час 0,3 21,0693 477,92 1,14 544,83 11 479,19

4-100-040 чел.-ч 0,3 21,0693 266,45 5 613,91

4 377,66

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,00913 55 898,18 0,74 41 364,65 377,66

523 965,63

Пр/812-021.0-1 % 147 147 770 229,48

Пр/774-021.0 % 134 134 702 113,94

33 753,70 2 370 556,26

4 ТЦ_01.7.12.00_52_526045209
3_18.10.2023_02

м2 80765,65 329,17 26 585 629,01

329,17 26 585 629,01

Объем=70231*1,15

Цена=395/1,2

Всего по позиции

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Биоразлагаемая рекультивационная основа

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=70231 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Боронование почвы в один след

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних

Объем=70231/10000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. биологическая рекультивация

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 ГЭСН47-01-084-01 м3 421

1 чел.-ч 206,29 41 018,70

1-100-10 чел.-ч 0,49 206,29 198,84 41 018,70

2 115 938,35

чел.-ч 101,04 26 922,11

91.13.01-038 маш.час 0,24 101,04 1 043,14 1,1 1 147,45 115 938,35

4-100-040 чел.-ч 0,24 101,04 266,45 26 922,11

4 10 074,53

01.7.03.01-0001 м3 1 421 35,71 0,67 23,93 10 074,53

67 940,81

Пр/812-041.0-1 % 103 103 69 979,03

Пр/774-041.0 % 72 72 48 917,38

743,11 312 850,10

27 684 072,50

470 387,65

494 658,79

122 944,86

26 596 081,20

29 277 807,95

470 387,65

494 658,79

122 944,86

26 596 081,20

841 677,36

752 058,09

593 332,51

841 677,36

752 058,09

29 277 807,95

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

(Котельникова  Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Востриков А.А.)

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

М

Вода

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины

ОТ(ЗТ)
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 371,34 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 371,34 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 22,19 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 7,79 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 83,15 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 21,74 чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

3 кв. 2023

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
наблюдательная скважина

 (наименование работ и затрат)

36-202-23-СОГ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

«Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142»
(наименование стройки)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 36. Воронежская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Страница 1



на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН04-01-001-02 100 м 0,2

1 чел.-ч 14,3 3 810,24

1-100-40 чел.-ч 71,5 14,3 266,45 3 810,24

2 11 113,07

чел.-ч 8,37 2 765,75

91.01.01-035 маш.час 2,4 0,48 1 036,96 497,74

4-100-060 чел.-ч 2,4 0,48 357,91 171,80

91.01.05-106 маш.час 2,59 0,518 800,37 1,13 904,42 468,49

4-100-050 чел.-ч 2,59 0,518 306,21 158,62

91.04.01-078 маш.час 19,48 3,896 2 099,09 1,13 2 371,97 9 241,20

4-100-070 чел.-ч 19,48 3,896 381,77 1 487,38

91.05.05-015 маш.час 1,19 0,238 1 409,81 335,53

4-100-060 чел.-ч 1,19 0,238 357,91 85,18

91.07.08-011 маш.час 14,4 2,88 115,25 1,13 130,23 375,06

4-100-040 чел.-ч 14,4 2,88 266,45 767,38

91.14.02-001 маш.час 1,79 0,358 477,92 1,14 544,83 195,05

4-100-040 чел.-ч 1,79 0,358 266,45 95,39

4 255,43

23.3.01.06-0004 м 0,475 0,095 1 512,61 1,4 2 117,65 201,18

23.3.01.07-0002 м 0,054 0,0108 3 587,85 1,4 5 022,99 54,25

6 575,99

Пр/812-004.0-1 % 106 106 6 970,55

Пр/774-004.0 % 45 45 2 959,20

139 371,20 27 874,24

2 ФСБЦ-01.4.01.03-0063 шт 0,045 26 524,59 1,31 34 747,21 1 563,62

34 747,11 1 563,62

3 ГЭСН04-00-004-02 колонна 2

4 3 158,56

01.7.03.01-0001 м3 0,06 0,12 35,71 0,67 23,93 2,87

02.1.01.01-0004 м3 0,08 0,16 981,17 2,37 2 325,37 372,06

03.2.02.10-0001 т 0,13 0,26 8 172,71 1,31 10 706,25 2 783,63

1 579,28 3 158,56

4 ГЭСН04-02-002-02 10 м 2

1 чел.-ч 25 6 661,25

1-100-40 чел.-ч 12,5 25 266,45 6 661,25

2 13 299,21

чел.-ч 5,94 2 217,69

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Портландцемент тампонажный бездобавочный

Всего по позиции

Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным 
соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по 
устойчивости 2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Всего по позиции

Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже 
скважин, наружный диаметр обсадных труб: 168 мм

М

Вода

Глина комовая

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и 
муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм

Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, 
наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Глиномешалки, емкость 4 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем 
ковша 0,25 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения 
скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с 
дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. подготовительные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.04.01-078 маш.час 2,65 5,3 2 099,09 1,13 2 371,97 12 571,44

4-100-070 чел.-ч 2,65 5,3 381,77 2 023,38

91.05.05-015 маш.час 0,13 0,26 1 409,81 366,55

4-100-060 чел.-ч 0,13 0,26 357,91 93,06

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,38 477,92 1,14 544,83 207,04

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,38 266,45 101,25

91.17.04-034 маш.час 0,86 1,72 89,64 154,18

4 292,54

01.7.11.07-0230 кг 0,9 1,8 148,86 1,03 153,33 275,99

08.1.02.11-0001 т 0,0002 0,0004 55 898,18 0,74 41 364,65 16,55

8 878,94

Пр/812-004.0-1 % 106 106 9 411,68

Пр/774-004.0 % 45 45 3 995,52

17 938,95 35 877,89

5 ФСБЦ-01.4.01.01-0001 шт 2 3 087,79 0,74 2 284,96 4 569,92

2 284,96 4 569,92

6 ФСБЦ-23.3.01.04-0012 т 0,4606572 70 658,74 1,4 98 922,24 45 569,24

98 922,24 45 569,24

7 ГЭСН04-02-005-02 10 м 2

1 чел.-ч 30,08 8 014,82

1-100-40 чел.-ч 15,04 30,08 266,45 8 014,82

2 14 261,03

чел.-ч 6,04 2 303,98

91.04.01-078 маш.час 2,98 5,96 2 099,09 1,13 2 371,97 14 136,94

4-100-070 чел.-ч 2,98 5,96 381,77 2 275,35

91.05.05-015 маш.час 0,04 0,08 1 409,81 112,78

4-100-060 чел.-ч 0,04 0,08 357,91 28,63

91.06.01-003 маш.час 2,48 4,96 1,75 1,3 2,28 11,31

10 318,80

Пр/812-004.0-1 % 106 106 10 937,93

Пр/774-004.0 % 45 45 4 643,46

20 080,61 40 161,22

8 ГЭСН04-04-001-01 10 м 1,3

1 чел.-ч 3,991 1 039,58

1-100-38 чел.-ч 3,07 3,991 260,48 1 039,58

2 2 803,33

чел.-ч 1,391 500,33

91.04.01-078 маш.час 0,77 1,001 2 099,09 1,13 2 371,97 2 374,34

4-100-070 чел.-ч 0,77 1,001 381,77 382,15

91.05.05-015 маш.час 0,12 0,156 1 409,81 219,93

ОТм(ЗТм)

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения 
скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при роторном 
бурении при глубине скважины до 500 м
Объем=(6,5*2) / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения 
скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Всего по позиции

Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина 
скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Всего по позиции

Башмак колонный БКМ-140 (ОТТМ, ОТТГ, БТС)

Всего по позиции

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой 
треугольной резьбой, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6,5-
10,7 мм
Объем=20*1,03*22,362/1000

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения 
скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-060 чел.-ч 0,12 0,156 357,91 55,83

91.14.02-001 маш.час 0,18 0,234 477,92 1,14 544,83 127,49

4-100-040 чел.-ч 0,18 0,234 266,45 62,35

91.17.04-034 маш.час 0,7 0,91 89,64 81,57

4 191,72

01.7.11.07-0230 кг 0,8 1,04 148,86 1,03 153,33 159,46

08.1.02.11-0001 т 0,0006 0,00078 55 898,18 0,74 41 364,65 32,26

1 539,91

Пр/812-004.0-1 % 106 106 1 632,30

Пр/774-004.0 % 45 45 692,96

5 277,09 6 860,22

9 ФСБЦ-01.4.04.01-0007 шт 2 89 531,26 0,96 85 950,01 171 900,02

85 950,01 171 900,02

10 ФСБЦ-23.3.03.02-0075 м 19 1 233,14 1,13 1 393,45 26 475,55

1 393,45 26 475,55

11 ГЭСН46-03-006-01 100 
отверстий

2,74

1 чел.-ч 4,9594 1 518,62

1-100-50 чел.-ч 1,81 4,9594 306,21 1 518,62

4 44,28

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,235 6,1239 7,23 44,28

1 518,62

Пр/812-040.1-1 % 103 103 1 564,18

Пр/774-040.1 % 59 59 895,99

1 468,27 4 023,07

12 ГЭСН04-04-003-02 10 м3 0,052

1 чел.-ч 4,8204 1 140,60

1-100-30 чел.-ч 92,7 4,8204 236,62 1 140,60

1 140,60

Пр/812-004.0-1 % 106 106 1 209,04

Пр/774-004.0 % 45 45 513,27

55 055,96 2 862,91

13 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 0,5252 573,70 1,47 843,34 442,92

843,34 442,92

325 913,30

22 185,11

41 476,64

7 787,75               Оплата труда машинистов (Отм)

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: песка

Объем=0,026*2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ФОТ

Электроэнергия

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
Всего по позиции

Перфорация трубы

Объем=(137*2) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,0

М

Фильтр трубчатый перфорированный, для буровых 
водопонизительных скважин, наружный диаметр 168 мм, внутренний 
диаметр 132 мм применительно
Всего по позиции

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=9,5*2

Всего по позиции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
254 463,80

371 339,38

22 185,11

41 476,64

7 787,75

254 463,80

31 725,68

13 700,40

29 972,86

31 725,68

13 700,40

371 339,38

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Востриков А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

(Котельникова  Г.В.)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда
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Утверждаю: Администрация Городского поселения - город Бобров 

объект: «Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном 
участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142»

техническая рекультивация

№ п/п № в 
ЛСР Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Ссылки на 
чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 
см

100 шт 1,64 36-202-23-СОГ  

2 2 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт 
(108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см

100 шт 1,64 36-202-23-СОГ  

3 3 Разработка грунта плодородного  в отвал экскаваторами, 
вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1

1000 м3 4,947 36-202-23-СОГ 4947 / 1000 

4 4 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным 
(булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на 
расстояние 1 км

т 5936,4 36-202-23-СОГ 4947*1,2 

5 5 Разработка грунта (отходов) в отвал экскаваторами, 
вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3

1000 м3 140,472 36-202-23-СОГ 140472 / 1000 

6 6 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)

1000 м2 140,472 36-202-23-СОГ 140472 / 1000 

7 7 Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 
1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1

1000 м3 4,947 36-202-23-СОГ 4947 / 1000 

8 8 Разработка грунта (песка) с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 25,954 36-202-23-СОГ 25954 / 1000 

9 9 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 25954 36-202-23-СОГ  

10 10 Планировка площадей дна котлована бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.)(предварительная)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

11 11 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(окончательная)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

Ведомость объёмов работ 02-01-01

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. подготовительные работы

Раздел 2. техническая рекультивация (л.26-28)
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1 2 3 4 5 6 7
12 12 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

(НСМ) в земляном полотне: сплошной
1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

13 13 Экранирующий ПНД-слой Неосинт W 632 м2 46826,85 36-202-23-СОГ 40719*1,15 

14 14 Разработка грунта(песка) с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 6,108 36-202-23-СОГ 6108 / 1000 

15 15 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 6108 36-202-23-СОГ  

16 16 Планировка площадей (песчаный слой)бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (предварительная)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

17 17 Планировка площадей (песчаный слой)бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.) окончательная

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

18 18 Разработка  (свалочного тела) грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 189,642 36-202-23-СОГ 189642 / 1000 

19 19 Планировка площадей (свалочное тело)бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

20 20 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на 
первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см ( при 6-
ти проходах ДМ62)

1000 м3 189,642 36-202-23-СОГ 189642 / 1000 

21 21 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к 
норме 01-02-002-03

1000 м3 189,642 36-202-23-СОГ 189642 / 1000 

22 22 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 0,234 36-202-23-СОГ 23,4 / 100 

23 23 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 23,751 36-202-23-СОГ  

24 24 Поправка на водонепроницаемость W12 м3 23,4 36-202-23-СОГ  

25 25 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 
диаметр 12 мм

т 6 36-202-23-СОГ  

26 26 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 
2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

м3 0,54 36-202-23-СОГ 21,6*0,025 

27 27 Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой 
площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т

шт 3 36-202-23-СОГ  

28 28 Емкость стеклопластиковая диам.3м шт 3 36-202-23-СОГ  

29 29 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах

10 м3 0,1 36-202-23-СОГ (0,24*3+0,18+0,1) / 10 

30 30 Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 
мм

м 2,7 36-202-23-СОГ 0,9*3 

31 31 Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные м3 0,28 36-202-23-СОГ 0,18+0,1 

устройство фундамента под фильтр
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1 2 3 4 5 6 7
32 32 Лестница-стремянка металлическая т 0,0194 36-202-23-СОГ  

33 33 Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, 
диаметр лаза 600 мм

шт 1 36-202-23-СОГ  

34 34 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из 
поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм

100 м 0,37 36-202-23-СОГ  

35 35 Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные 
двухслойные, класс кольцевой жесткости SN6, номинальный 
внутренний диаметр 500 мм применительно

м 39,738 36-202-23-СОГ  

36 36 Разработка грунта (песка) с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 6,108 36-202-23-СОГ 6108 / 1000 

37 37 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 6108 36-202-23-СОГ  

38 38 Планировка площадей дна котлована бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.)(предварительная)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

39 39 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(окончательная)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

40 40 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 1,105 36-202-23-СОГ 1105 / 1000 

41 41 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 
600, фракция 20-40 мм

м3 1105 36-202-23-СОГ  

42 42 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 
(НСМ) в земляном полотне: сплошной

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

43 43 Антиэрозийная 3D-структура Неосинт J84 м2 46826,85 36-202-23-СОГ 40719*1,15 

44 44 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 
(НСМ) в земляном полотне: сплошной

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

45 45 Экранирующий БГ-Мат Неосинт KN 95 м2 46826,85 36-202-23-СОГ 40719*1,15 

46 46 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром: 200 мм

км 0,0325 36-202-23-СОГ 0,0025*13 

47 47 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок 
Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм  
применительно

м 32,63 36-202-23-СОГ  

48 48 Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 
мм

т 0,04082 36-202-23-СОГ (78,5*0,2*0,2*13)/1000 

49 49 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-
самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа 
грунтов: 2 (суглинистый грунт)

1000 м3 6,108 36-202-23-СОГ 6108 / 1000 
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1 2 3 4 5 6 7
50 50 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 5 км

т 10689 36-202-23-СОГ 6108*1,75 

51 51 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 6,108 36-202-23-СОГ 6108 / 1000 

52 52 Грунт глинистый (суглинок) м3 6108 36-202-23-СОГ  

53 53 Планировка суглинка  бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(предварительная)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

54 54 Планировка  суглинка  бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.)(окончательная)

1000 м2 40,719 36-202-23-СОГ 40719 / 1000 

55 55 Установка металлических оград по столбам: без цоколя из сетки 
высотой до 2,2 м (применительно)

100 м 10,81 36-202-23-СОГ  

56 56 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 16,9717 36-202-23-СОГ  

57 57 Конструкции стальные индивидуального изготовления из 
сортового проката

т 2,791 36-202-23-СОГ  

58 58 Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной 
проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, 
размер ячейки 10х10 мм

м2 1946 36-202-23-СОГ  

Составил:

Проверил: (Востриков А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Раздел 3. ограждение

(Котельникова  Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Утверждаю: Администрация Городского поселения - город Бобров 

объект: «Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном 
участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142»

биологическая рекультивация

№ п/п № в 
ЛСР Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Ссылки на 
чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних га 7,0231 36-202-23-СОГ 70231/10000 

2 2 Боронование почвы в один след га 7,0231 36-202-23-СОГ  

3 3 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 
(НСМ) в земляном полотне: сплошной

1000 м2 70,231 36-202-23-СОГ 70231 / 1000 

4 4 Биоразлагаемая рекультивационная основа м2 80765,65 36-202-23-СОГ 70231*1,15 

5 5 Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины м3 421 36-202-23-СОГ  

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Востриков А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ 02-01-02

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. биологическая рекультивация

(Котельникова  Г.В.)
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Утверждаю: Администрация Городского поселения - город Бобров 

объект: «Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном 
участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142»

наблюдательная скважина

№ п/п № в 
ЛСР Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Ссылки на 
чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с 
дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах 
группы: 2

100 м 0,2 36-202-23-СОГ  

2 2 Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ шт 0,045 36-202-23-СОГ  

3 3 Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже 
скважин, наружный диаметр обсадных труб: 168 мм

колонна 2 36-202-23-СОГ  

4 4 Крепление скважины при роторном бурении трубами со 
сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа 
грунтов по устойчивости 2

10 м 2 36-202-23-СОГ  

5 5 Башмак колонный БКМ-140 (ОТТМ, ОТТГ, БТС) шт 2 36-202-23-СОГ  

6 6 Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой 
треугольной резьбой, наружный диаметр 146 мм, толщина 
стенки 6,5-10,7 мм

т 0,4606572 36-202-23-СОГ 20*1,03*22,362/1000 

7 7 Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, 
глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2

10 м 2 36-202-23-СОГ  

8 8 Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при 
роторном бурении при глубине скважины до 500 м

10 м 1,3 36-202-23-СОГ (6,5*2) / 10 

9 9 Фильтр трубчатый перфорированный, для буровых 
водопонизительных скважин, наружный диаметр 168 мм, 
внутренний диаметр 132 мм применительно

шт 2 36-202-23-СОГ  

10 10 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм

м 19 36-202-23-СОГ 9,5*2 

11 11 Перфорация трубы 100 отверстий 2,74 36-202-23-СОГ (137*2) / 100 

12 12 Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: 
песка

10 м3 0,052 36-202-23-СОГ 0,026*2 

Ведомость объёмов работ 02-01-03

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. подготовительные работы
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1 2 3 4 5 6 7
13 13 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 0,5252 36-202-23-СОГ  

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Востриков А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Котельникова  Г.В.)
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Приложение № 1 

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

% ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ТЦ_18.5.02.00_77_7730214671_1
6.10.2023_02

Емкость 
стеклоплас
тиковая 
диам.3м, 
L=8,9м

Емкость стеклопластиковая 
диам.3м, L=8,9м

шт шт 1009800,00 841500,00 0% 0 841500,00 2023 4 ИнжСнабПроект

77
21

01
00

1

77
30

21
46

71 https://septikmarket.ru/catalog/ka
nalizaciya/emkost-flotenk-63-m3/

Москва 2

2 ТЦ_18.5.02.00_77_9724018440_1
6.10.2023_02

Емкость 
стеклоплас
тиковая 
диам.3м, 
L=8,9м

Емкость стеклопластиковая 
диам.3м, L=8,9м

шт шт 1957280,00 1631066,67 0% 0 1631066,67 2023 4 Гринлос

77
51

01
00

1

97
24

01
84

40 https://greenlos.ru/ceny/ Москва 2

3 ТЦ_01.7.12.00_52_5261103666_1
8.10.2023_02

Экранирую
щий ПНД-
слой 
Неосинт W 
632

Экранирующий ПНД-слой 
Неосинт W 632

м2 м2 775,95 646,63 0% 0 646,63 2023 4 ООО "ГеоСтройМаркет",

52
61

01
00

1

52
61

10
36

66 Н.Новгород 2

4 ТЦ_01.7.12.00_52_5260452093_1
8.10.2023_02

Экранирую
щий ПНД-
слой 
Неосинт W 
632

Экранирующий ПНД-слой 
Неосинт W 632

м2 м2 739,00 615,83 0% 0 615,83 2023 4 ООО "ГеоСМ"

52
60

01
00

1

52
60

45
20

93 Н.Новгород 2

5 ТЦ_01.7.12.00_52_5259235318_1
8.10.2023_02

Экранирую
щий ПНД-
слой 
Неосинт W 
632

Экранирующий ПНД-слой 
Неосинт W 632

м2 м2 704,21 586,84 0% 0 586,84 2023 4 ООО "ПластикСтрой",

52
59

01
00

1

52
59

23
53

18 Н.Новгород 2

6 ТЦ_01.7.12.00_52_5261103666_1
8.10.2023_02

Антиэрози
йная 3D-
структура 
Неосинт 
J84

Антиэрозийная 3D-структура 
Неосинт J84

м2 м2 446,51 372,09 0% 0 372,09 2023 4 ООО "ГеоСтройМаркет",

52
61

01
00

1

52
61

10
36

66 Н.Новгород 2

7 ТЦ_01.7.12.00_52_5260452093_1
8.10.2023_02

Антиэрози
йная 3D-
структура 
Неосинт 
J84

Антиэрозийная 3D-структура 
Неосинт J84

м2 м2 425,25 354,38 0% 0 354,38 2023 4 ООО "ГеоСМ"

52
60

01
00

1

52
60

45
20

93 Н.Новгород 2

8 ТЦ_01.7.12.00_52_5259235318_1
8.10.2023_02

Антиэрози
йная 3D-
структура 
Неосинт 
J84

Антиэрозийная 3D-структура 
Неосинт J84

м2 м2 405,00 337,50 0% 0 337,50 2023 4 ООО "ПластикСтрой",

52
59

01
00

1

52
59

23
53

18 Н.Новгород 2
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Конъюнктурный анализ 1

(наименование объекта строительства)

Конъюнктурный анализ

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 ТЦ_01.7.12.00_52_5261103666_1

8.10.2023_02
Экранирую
щий БГ-
Мат 
Неосинт 
KN 95

Экранирующий БГ-Мат Неосинт 
KN 95

м2 м2 793,80 661,50 0% 0 661,50 2023 4 ООО "ГеоСтройМаркет",

52
61

01
00

1

52
61

10
36

66 Н.Новгород 2

10 ТЦ_01.7.12.00_52_5260452093_1
8.10.2023_02

Экранирую
щий БГ-
Мат 
Неосинт 
KN 95

Экранирующий БГ-Мат Неосинт 
KN 95

м2 м2 756,00 630,00 0% 0 630,00 2023 4 ООО "ГеоСМ"

52
60

01
00

1

52
60

45
20

93 Н.Новгород 2

11 ТЦ_01.7.12.00_52_5259235318_1
8.10.2023_02

Экранирую
щий БГ-
Мат 
Неосинт 
KN 95

Экранирующий БГ-Мат Неосинт 
KN 95

м2 м2 720,00 600,00 0% 0 600,00 2023 4 ООО "ПластикСтрой",

52
59

01
00

1

52
59

23
53

18 Н.Новгород 2

12 ТЦ_01.7.12.00_52_5260452093_1
8.10.2023_02

Биокомпоз
итная 
рекультив
ационная 
основа 
Неосинт F 
36

Биокомпозитная 
рекультивационная основа 
Неосинт F 36

м2 м2 435,49 362,91 0% 0 362,91 2023 4 ООО "ГеоСМ"

52
60

01
00

1

52
60

45
20

93 Н.Новгород 2

13 ТЦ_01.7.12.00_52_5261103666_1
8.10.2023_02

Биокомпоз
итная 
рекультив
ационная 
основа 
Неосинт F 
36

Биокомпозитная 
рекультивационная основа 
Неосинт F 36

м2 м2 414,75 345,63 0% 0 345,63 2023 4 ООО "ГеоСтройМаркет",

52
61

01
00

1

52
61

10
36

66 Н.Новгород 2

14 ТЦ_01.7.12.00_52_5259235318_1
8.11.2023_02

Биокомпоз
итная 
рекультив
ационная 
основа 
Неосинт F 
36

Биокомпозитная 
рекультивационная основа 
Неосинт F 36

м2 м2 395,00 329,17 0% 0 329,17 2023 4 ООО "ПластикСтрой",

52
59

01
00

1

52
59

23
53

18 Н.Новгород 2

Составил: (Котельникова Г.В.)

Проверил: (Востриков А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Вход

Главная (/)  -  Каталог (/catalog/)  -  Емкости подземные (/catalog/podzemnye-emkosti/)  -  Из стеклопластика машинной намотки (/catalog/stekloplastik-podzemnaya/)  -  Флотенк (/catalog/�otenk-

podzemnaya/)  -  Емкость FloTenk 63 м3

Емкость FloTenk 63 м3

 

Артикул: 02.2020.63.16.Ф В наличии

1 009 800.руб

- 1 + Купить в 1 клик Монтаж под ключ В корзину

Подземный резервуар из стеклопластика на 63 куб.м.

Подземный накопитель Флотенк 63 м3 используется для накопления и хранения различного рода жидкостей в подземном

положении. Также возможно изготовление данной емкости в наземной модификации на опорах. 

В резервуар можно сливать воду для хозяйственных нужд, дождевую ливневую воду, стоки от канализации, отработанные

жидкости с производства или предприятия. Областей применения большой емкости предостаточно. Это может быть запасной

бак с водой для обеспечения жизнедеятельности производственного цеха. Также в этом изделии можно держать жидкие

удобрения и воду для полива растений и кустарников. Хорошим помощником Флотенк 63 м3 станет для большого тепличного

хозяйства. Очень часто такие подземные резервуары применяют для нужд пожаротушения. Ведь чтобы потушить даже

небольшой очаг огня, необходим внушительный запас воды. 

Новинка Рекомендуем

+7 (495) 734 98 85
+7 (812) 647 19 83

Заказать звонок

  0.руб (/cart/)

(/)

Поиск...

КАТАЛОГ (/catalog/) УСЛУГИ (/uslugi/) АКЦИИ (/sale/) ДОСТАВКА (/buys/) КОМПАНИЯ (/company/) ПОМОЩЬ (/help/) КОНТАКТЫ (/contacts/)

https://septikmarket.ru/
https://septikmarket.ru/catalog/
https://septikmarket.ru/catalog/podzemnye-emkosti/
https://septikmarket.ru/catalog/stekloplastik-podzemnaya/
https://septikmarket.ru/catalog/flotenk-podzemnaya/
https://septikmarket.ru/upload/resize_cache/iblock/4b8/650_650_0/6ad1818fe6fba2129db89054b0e93e59.png
https://septikmarket.ru/upload/iblock/1b3/chertezh_emkosti_flotenk_en_63.png
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://septikmarket.ru/help/brand/flotenk/
https://septikmarket.ru/cart/
https://septikmarket.ru/
https://septikmarket.ru/catalog/compare.php
https://septikmarket.ru/catalog/
https://septikmarket.ru/uslugi/
https://septikmarket.ru/sale/
https://septikmarket.ru/buys/
https://septikmarket.ru/company/
https://septikmarket.ru/help/
https://septikmarket.ru/contacts/
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https://greenlos.ru/ceny/ 1/101

Главная Цены

Цены на продукцию ГРИНЛОС

Вся представленная в каталоге продукция изготавливается нами самостоятельно – вы получаете свой заказ прямо из рук производителя. Отсутствие
посредников позволяет существенно снизить итоговую стоимость оборудования. Вот уже более 15 лет мы развиваем и совершенствуем свои
технологии, добившись значительного уменьшения себестоимости при сохранении все тех же выдающихся характеристик.

Ниже представлены цены на основные категории нашего ассортимента.

Цены на ГРИНЛОС Бассейны для рыбы

Объём Вес
Толщина

материала
Цена

1.6 м³ 37.3 / 49.7 кг 6 / 8 мм 30 752 руб.

2 м³ 42.2 / 56.3 кг 6 / 8 мм 34 853 руб.

2.1 м³ 44.7 / 59.6 кг 6 / 8 мм 36 904 руб.

2.4 м³ 49.7 / 66.2 кг 6 / 8 мм 41 005 руб.

Наименование продукции

ГРИНЛОС Бассейн для рыбы
1500*1500*1000

ГРИНЛОС Бассейн для рыбы
1500*1500*1200

ГРИНЛОС Бассейн для рыбы
1500*1500*1300

ГРИНЛОС Бассейн для рыбы
1500*1500*1500

Москва: +7 (495) 152-24-56

Смотреть дилеров на карте →

+7 (800) 350-34-36
(бесплатно по РФ)

Наверх

Напишите нам, мы онлайн!

https://greenlos.ru/
https://greenlos.ru/basseiny-dlya-razvedeniya-ryby/greenlos-bassein-dlya-ryby-1500-1500-1000/
https://greenlos.ru/basseiny-dlya-razvedeniya-ryby/greenlos-bassein-dlya-ryby-1500-1500-1200/
https://greenlos.ru/basseiny-dlya-razvedeniya-ryby/greenlos-bassein-dlya-ryby-1500-1500-1300/
https://greenlos.ru/basseiny-dlya-razvedeniya-ryby/greenlos-bassein-dlya-ryby-1500-1500-1500/
tel:+74951522456
https://greenlos.ru/gde-kupit/
tel:+78003503436
https://greenlos.ru/
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https://greenlos.ru/ceny/ 16/101

Объём Вес Длина Ширина В

6.2 м³ 243 кг 4 м 1.44 м

6 м³ 246 кг 4.8 м 1.3 м

60 м³ 1980 кг 8.8 м 3 м

63 м³ 2049 кг 9.2 м 3 м

65 м³ 2100 кг 9.5 м 3 м

7 м³ 210 кг 4.5 м 1.44 м

7 м³ 272 кг 4.5 м 1.44 м

70 м³ 2238 кг 10.3 м 3 м

75 м³ 2358 кг 11 м 3 м

Наименование продукции

ГРИНЛОС Емкость 6 м3
горизонтальная цилиндрическая
наземная

ГРИНЛОС Емкость 6 м3
горизонтальная цилиндрическая
подземная

ГРИНЛОС Емкость 60 м3
горизонтальная цилиндрическая
подземная

ГРИНЛОС Емкость 63 м3
горизонтальная цилиндрическая
подземная

ГРИНЛОС Емкость 65 м3
горизонтальная цилиндрическая
подземная

ГРИНЛОС Емкость 7 м3
горизонтальная цилиндрическая
подземная

ГРИНЛОС Емкость 7 м3
горизонтальная цилиндрическая
наземная

ГРИНЛОС Емкость 70 м3
горизонтальная цилиндрическая
подземная

ГРИНЛОС Емкость 75 м3
горизонтальная цилиндрическая
подземная Напишите нам, мы онлайн!

https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-6-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-nazemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-6-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-podzemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-60-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-podzemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-63-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-podzemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-65-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-podzemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-7-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-podzemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-7-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-nazemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-70-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-podzemnaya/
https://greenlos.ru/greenlos-emkost/greenlos-emkost-75-m3-gorizontalnaya-cilindricheskaya-podzemnaya/
https://greenlos.ru/


В т.ч. НДС (20%):

Бухгалтер

Менеджер Семенов Геннадий +7 (921) 4882793

подпись расшифровка подписи

Воробьева О.Ю.
подпись расшифровка подписи

Всего наименований 4, на сумму 112 813 428,10 руб.

Сто двенадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей 10 копеек
Внимание! Коммерческое предложение действительно до 31.12.2023

Директор Воробьева О.Ю.

Итого: ############
18 802 238,02

Итого с НДС: ############

20% 5 397 840,00 32 387 040,00

4 Биокомпозитная рекультивационная основа Неосинт F 36 70 240 м2 435,49 20% 5 098 136,27 30 588 817,60

3 Экранирующий БГ-Мат Неосинт KN 95 40 800 м2 793,80

20% 5 269 993,75 31 619 962,50

2 Антиэрозийная 3D-структура Неосинт J84 40 800 м2 446,51 20% 3 036 268,00 18 217 608,00

1 Экранирующий ПНД-слой Неосинт W 632 40 750 м2 775,95

Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНЭКОПРОЕКТ", ИНН 4826068962, КПП 482401001, 398008, Липецкая 

область, г Липецк, ул М.И. Неделина, д. 1в, помещ. 2 ОФИС 1, тел.: 84742232300

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка НДС Сумма НДС Сумма

Назначение платежа

Коммерческое предложение № КА-54 от 18 октября 2023 г.

Поставщик:
ООО "ГеоСтройМаркет", ИНН 5261103666, КПП 526101001, 603081, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Корейская 

ул, дом 24, офис 49/3, тел.: +7 (831) 262-14-12

40702810242000024171
ООО "ГеоСтройМаркет" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код
ЗК2310СМКА

0000540001
Рез. поле

Получатель

ИНН 5261103666 КПП 526101001 Сч. №

Образец заполнения платежного поручения

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний 

Новгород

БИК 042202603

Сч. № 30101810900000000603
Банк получателя



Образец заполнения платежного поручения
Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" г. Нижний 
Новгород

БИК 042282881
Сч. № 30101810300000000881

Банк получателя
ИНН 5260452093 КПП 526001001 Сч. № 40702810300080010724
ООО "ГеоСМ" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5
Код

ЗК2310ТНКА
0152010009 Рез. полеПолучатель

Назначение платежа

Коммерческое предложение № КА-15201 от 18 октября 2023 г.

Поставщик: ООО "ГеоСМ", ИНН 5260452093, КПП 526001001, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Нестерова ул, 
дом 9, офис 101А, тел.: +7 (831) 429-17-88

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНЭКОПРОЕКТ", ИНН 4826068962, КПП 482401001, 398008, 
Липецкая область, г Липецк, ул М.И. Неделина, д. 1в, помещ. 2 ОФИС 1, тел.: 84742232300

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка НДС Сумма НДС Сумма
1 Экранирующий ПНД-слой Неосинт W 632 40 750 м2 739,00 20% 5 019 041,67 30 114 250,00
2 Антиэрозийная 3D-структура Неосинт J84 40 800 м2 425,25 20% 2 891 700,00 17 350 200,00
3 Экранирующий БГ-Мат Неосинт KN 95 40 800 м2 756,00 20% 5 140 800,00 30 844 800,00
4 Биокомпозитная рекультивационная основа Неосинт F 36 70 240 м2 414,75 20% 4 855 340,00 29 132 040,00

Итого: 107 441 290,00
В т.ч. НДС (20%): 17 906 881,67

Итого с НДС: 107 441 290,00
Всего наименований 4, на сумму 107 441 290,00 руб.
Сто семь миллионов четыреста сорок одна тысяча двести девяносто рублей 00 копеек

Внимание! Коммерческое предложение действительно до 31.12.2023

Директор Парекко В.С.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер Парекко В.С.
подпись расшифровка подписи

Менеджер Авдалян Степан +7 (910) 3932729



Образец заполнения платежного поручения
Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" г. Нижний 
Новгород

БИК 042282881
Сч. № 30101810300000000881

Банк получателя
ИНН 5259135318 КПП 525901001 Сч. № 40702810600080011737
ООО "ПластикСтрой" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5
Код

ЗК2310ПСКА
0074200003 Рез. полеПолучатель

Назначение платежа

Коммерческое предложение № КА-7420 от 18 октября 2023 г.

Поставщик: ООО "ПластикСтрой", ИНН 5259135318, КПП 525901001, 603158, Нижегородская область, г.о. город Нижний 
Новгород, г Нижний Новгород, ул Зайцева, д. 31Б, этаж 3, кабинет 10, тел.: +7 (831) 429-02-37

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНЭКОПРОЕКТ", ИНН 4826068962, КПП 482401001, 398008, 
Липецкая область, г Липецк, ул М.И. Неделина, д. 1в, помещ. 2 ОФИС 1, тел.: 84742232300

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка НДС Сумма НДС Сумма
1 Экранирующий ПНД-слой Неосинт W 632 40 750 м2 704,21 20% 4 782 759,58 28 696 557,50
2 Антиэрозийная 3D-структура Неосинт J84 40 800 м2 405,00 20% 2 754 000,00 16 524 000,00
3 Экранирующий БГ-Мат Неосинт KN 95 40 800 м2 720,00 20% 4 896 000,00 29 376 000,00
4 Биокомпозитная рекультивационная основа Неосинт F 36 70 240 м2 395,00 20% 4 624 133,33 27 744 800,00

Итого: 102 341 357,50
В т.ч. НДС (20%): 17 056 892,91

Итого с НДС: 102 341 357,50
Всего наименований 4, на сумму 102 341 357,50 руб.
Сто два миллиона триста сорок одна тысяча триста пятьдесят семь рублей 50 копеек

Внимание! Коммерческое пердложение действительно до 31.12.2023

Директор Ефимов М.Ю.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер Ефимов М.Ю.
подпись расшифровка подписи

Менеджер Кириллов Демид +7 (909) 2850886
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