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Главный инженер  

Саратовского филиала 

 

______________ Р.А. Туголуков 

 

 

Заверение проектной организации 

 

Проектная документация разработана в соответствии с проектом 

планировки территории, проектом межевания территории, заданием на 

проектирование, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, действующими законодательными, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением требований 

нормативных документов. 

Проектные решения обеспечивают взрыво-пожаробезопасность 

объекта, экологическую безопасность, безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий, технологических режимов и правил 

эксплуатации производственного объекта. 

 

 

Главный инженер проекта      А.Н. Ведров 
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Саратовского филиала 

 

______________ Р.А. Туголуков 

 

 

 

Заключение генерального проектировщика 

 

Проектная документация «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения. Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе 

эксплуатационные скважины)» соответствует Изменению № 6 к Заданию 

№106-2015/1000714 на проектирование «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения», утвержденному заместителем 

Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. 

Аксютиным от 27.09.2023г. № 192-2023/1000714/и6. 

 

 

Главный инженер проекта      А.Н. Ведров 
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Главный инженер  

Саратовского филиала 

 

______________ Р.А. Туголуков 

 

 

Заключение генерального проектировщика 

о применении альбомов 

унифицированных проектных решений (УПР) 

 

Применение Альбомов унифицированных проектных решений (УПР) в 

соответствии с «Перечнем утвержденных Альбомов УПР» в составе 

проектной документации «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения. Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные 

скважины)» не представляется возможным в виду того, что в «Перечне 

утвержденных Альбомов УПР» отсутствуют унифицированные решения, 

учтенные при разработке проектной документации по данному объекту. 

 

 

Главный инженер проекта      А.Н. Ведров 
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1 Введение 

Объектом проектирования является комплекс сооружений, предназначенных 

для обустройства газоконденсатных залежей Ковыктинского месторождения. 

Целью настоящей работы является разработка проектной документации по объекту 

«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 13. Объекты 

УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)» в соответствии с дополнением 

к «Технологической схеме разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения 

(ПАО «Газпром»)», утвержденным Протоколом заседания Центральной нефтегазовой 

секции от 11.11.2021 № 8293.  

Основанием для проектирования являются: 

Лицензия ИРК 15939 НЭ от 07.12.2015 г. (Ковыктинский участок) выдана ПАО 

«Газпром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, тел. 8(495) 719-30-01, факс 8(495) 

719-83-33), на срок до 31.12.2037 г.; 

Лицензия ИРК 15940 НЭ от 07.12.2015 г. (Чиканский участок) выдана ПАО «Газ-

пром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, тел. 8(495) 719-30-01, факс 8(495) 719-83-

33), на срок до 15.02.2028 г.; 

Лицензия ИРК 15977 НЭ от 05.02.2016 г. (Хандинский участок) выдана ПАО «Газ-

пром» (117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, тел. 8(495) 719-30-01, факс 8(495) 719-83-

33), на срок до 29.05.2034 г.; 

Решение Совета Директоров ОАО «Газпром» №1317 от 26.11.08 г. «О развитии 

минерально-сырьевой базы, необходимой для газификации регионов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока России»; 

Резолюция Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.06.2011 

№ 01–1511 «О рассмотрении вариантов комплексного освоения Чаяндинского и Ковык-

тинского месторождений в рамках «Обоснование инвестиций в строительство Чаяндин-

ского НГКМ»; 

Постановление Правления ОАО «Газпром» № 45 от 30.10.2012 г. «О принятии ин-

вестиционного решения по «Обоснованию инвестиций в обустройство Чаяндинского ме-

сторождения, транспорт и переработку газа»; 

Протокол совещания «Освоение ресурсной базы для реализации Восточной газовой 

программы» от 21 марта 2013 г. при Председателе Правления ОАО «Газпром» А.Б. Мил-

лере; 

Протокол № 03–13 от 18.04.2013 г. расширенного совещания по вопросам реализа-

ции Якутского, Иркутского и Сахалинского центров газодобычи при заместителе Предсе-

дателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркелове; 

Протокол совещания в ОАО «Газпром» при первом заместителе начальника Депар-

тамента по добыче газа, газового конденсата, нефти А.Г. Филиппове по вопросам оптими-

зации вариантов разработки базовых месторождений Якутского и Иркутского ЦГД с 
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ускоренным вводом Ковыктинского ГКМ (в рамках выполнения решений протокола от 

21.03.2013 г. «Освоение ресурсной базы для реализации Восточной газовой программы); 

Протокол совещания под руководством заместителя Председателя Правления В.А. 

Маркелова по вопросу обустройства Ковыктинского ГКМ №03-16 от 11.02.2020. 

Календарно-сетевой график реализации инвестиционного проекта «Обустройство 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения» №06-16, утвержденный куратором 

проектного офиса «Ковыкта»- заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» 

О.Е. Аксютиным от 17.03.2021. 

График бурения и освоения эксплуатационных газовых скважин Ковыктинского 

ГКМ на 2019-2027 годы, утвержденный Членом Правления, начальником Департамента 

ПАО «Газпром» С.Н. Меньшиковым 15.10.2021г. 

Дополнительное соглашение от 05.12.2022 № 3/051-1000714/0092.020.004.2016/0004-5.3 к 

договору от 21.08.2019 № 1 на выполнение проектных работ по объекту «Обустройство 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения». 

Дополнительное соглашение от 09.11.2021 № 2/051-1000714/0092.001.013.2020/0004-1 к 

договору от 21.08.2019 № 1 на выполнение инженерных изысканий, сбор исходных дан-

ных по объекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Этап 

12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины). Этап 13. Объекты 

УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины). 

Исходными данными для проектирования являются: 

- Задание на проектирование «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения», утвержденное заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 

В.А. Маркеловым от 31.12.2015г. № 106-2015/1000714. 

- Изменение № 1 к Заданию № 106-2015/1000714 на проектирование «Обустрой-

ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденное заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 07.10.2016 г. № 123-

2016/1000714/и1. 

- Изменение № 2 к Заданию № 106-2015/1000714 на проектирование «Обустрой-

ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденное заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 14.03.2018 г. № 019-

2018/1000714/и2. 

- Изменение № 3 к Заданию № 106-2015/1000714 на проектирование «Обустрой-

ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденное заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным от 12.02.2020 г. № 005-

2020/1000714/и3. 

- Изменение №4 к Заданию №106-2015/1000714 на проектирование «Обустрой-

ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденное заместителем 

Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 

от 16.11.2021г. №197-2021/1000714/и4. 
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- Изменение №5 к Заданию №106-2015/1000714 на проектирование «Обустрой-

ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденное заместителем 

Председателя Правления - начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 

от 15.08.2022 №203-2022/1000714/и5. 

- Изменению № 6 к Заданию №106-2015/1000714 на проектирование «Обустрой-

ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденному заместителем 

Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 

от 27.09.2023г. № 192-2023/1000714/и6. 

- Протокол согласования основных технических решений в составе проектной 

документации «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» №004-

2017/1000714 от 06.06.2017г. 

- Перечень объектов Этапа 13 с привязкой к очередям строительства и сроками 

ввода объектов в эксплуатацию, согласован Эксплуатирующей организацией – ООО «Газ-

пром инвест Иркутск» (письмо от 22.09.2022 № 02/92-5829). 

Стадия разработки: Проектная документация. 

Заказчик работы: ООО «Газпром инвест» (Распоряжение ПАО «Газпром» от 

29.05.2019 № 121 «О назначении ООО «Газпром инвест» агентом по реализации инвести-

ционных проектов ПАО «Газпром»). 

Эксплуатирующая организация: ООО «Газпром добыча Иркутск». 

Проектная документация «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного место-

рождения. Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)» разра-

ботана в соответствии с дополнением к «Технологической схеме разработки Ковыктин-

ского газоконденсатного месторождения (ПАО «Газпром»)», утвержденным Протоколом 

заседания Центральной нефтегазовой секции от 11.11.2021 № 8293. 

В соответствии с Изменением № 6 к Заданию №106-2015/1000714 на проектирова-

ние «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденному 

заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. 

Аксютиным от 27.09.2023г. № 192-2023/1000714/и6 предусматривается разработка от-

дельных комплектов проектной документации на каждый этап, а именно: 

Первый комплект: 

- Этап 1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-2  

(9 кустов); 

Второй комплект: 

- Этап 2. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-3  

(8 кустов); 

Третий комплект: 

- Этап 4. Первоочередные объекты обустройства; 
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Четвертый комплект: 

- Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные скважины, конденса-

топровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС); 

Пятый комплект:  

- Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины).  

Шестой комплект:  

- Этап 8.1. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газо-

конденсатного месторождения. Железнодорожные пути и коммуникации общего пользо-

вания.  

Седьмой комплект:  

- Этап 8.2. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газо-

конденсатного месторождения. Железнодорожные пути и инфраструктура необщего 

пользования.  

Восьмой комплект:  

- Этап 9. Объекты внешнего электроснабжения Ковыктинского ГКМ.  

Девятый комплект:  

- Этап 11. Площадка приема грузов на период эксплуатации.  

Десятый комплект:  

- Этап 10. Подключение дополнительных кустов газовых скважин к УКПГ-1, 2, 45.  

Одиннадцатый комплект:  

- Этап 10.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-

1 (2 куста).  

Двенадцатый комплект:  

- Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины).  

Тринадцатый комплект:   

- Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-

1 (5 кустов).  

Четырнадцатый комплект:  

- Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные 

скважины).  

Пятнадцатый комплект:  

- Этап 13.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-

45 (5 кустов).  
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Шестнадцатый комплект:  

- Этап 13.5. Объекты внешнего электроснабжения УКПГ-45.  

Семнадцатый комплект:  

- Этап 15. Продуктопровод промысловый (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2.  

Восемнадцатый комплект:  

- Этап 16. Подключение куста газовых скважин № 403 к УКПГ-3.  

Девятнадцатый комплект:  

- Этап 17. Подключение дополнительных кустов газовых скважин к УКПГ-1, 2, 3, 45.  

При разработке проектной документации по объекту «Обустройство Ковыктинско-

го газоконденсатного месторождения. Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуа-

тационные скважины)» за основу приняты результаты комплексных инженерных изыска-

ний, выполненных ООО «Газпром проектирование» в 2020г. - 2022г. в рамках договоров:  

- Дополнительное соглашение от 25.11.2021 № 2/051-1000714/0092.001.014.2020/0004-1 

к договору от 21.08.2019 № 1 на поиск и разведку карьеров общераспространенных полез-

ных ископаемых. Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины. 

Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины. 

- Дополнительное соглашение от 31.03.2021 № 3/051-1000714/0092.001.006.2020/0004 

к договору от 21.08.2019 № 1 на выполнение изысканий источников водоснабжения на 

базе подземных вод для хозяйственно-питьевого, технического и противопожарного водо-

снабжения УКПГ-1, УКПГ-45 объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения». 

2 Общие сведения 

2.1 Основание для разработки 

Изменение № 6 к Заданию №106-2015/1000714 на проектирование «Обустройство 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденному заместителем Пред-

седателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным от 

27.09.2023г. № 192-2023/1000714/и6). 

Протокол совещания под руководством заместителя Председателя Правления  

В.А. Маркелова по вопросу обустройства Ковыктинского ГКМ №03-16 от 11.02.2020. 

2.2 Утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке 

градостроительные планы земельного участка, представленные  

для размещения объекта капитального строительства  

Проектная документация выполнена в соответствии с градостроительными плана-

ми земельных участков для размещения объекта капитального строительства. 

Расстояние от КГКМ до р.ц. Жигалово составляет 110 км, от Жигалово до Иркутска 

– 400 км, а до п.г.т. Залари на Транссибирской железнодорожной магистрали – 240 км. 
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Транспортное значение реки Лена в пределах района практически отсутствует. Главные 

автодороги – Шелашниковский тракт (Залари-Жигалово) и Якутский тракт (Иркутск-

Жигалово) имеют неудовлетворительное состояние. 

Ближайшие населенный пункт в 120 км на северо-восток п. Магистральный с одно-

именной железнодорожной станцией на БАМе. 

На территории месторождения имеется вахтовый поселок и действующие объекты 

промысла проекта «Обустройство Ковыктинского ГКМ на период ОПР». Через террито-

рию месторождения проложена автомобильная дорога с щебеночным покрытием п. Маги-

стральный – п. Жигалово. 

3 Общие сведения о месторождении и районе работ  

3.1 Краткая характеристика района строительства  

3.1.1 Физико-географическая и гидрографическая характеристика 

Ковыктинского ГКМ 

Ковыктинское ГКМ расположено административно в пределах Жигаловского и Ка-

зачинско-Ленского районов Иркутской области, в горно-таежной местности на Лено-

Ангарском плато, в верховьях правобережных притоков р. Лены – Орлинги и Чичапты. 

Территория ограничена 55°06' и 55°35' с. ш., 105°36' и 106°28' в. д. 

В административном отношении Ковыктинское газоконденсатное месторождение 

находится в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области, территория 

УКПГ-45 в Жигаловском районе Иркутской области. Ближайшие населенные пункты:  

п. Жигалово в 80 км на юго-запад от центра месторождения и в 120 км на северо-восток  

п. Магистральный с железнодорожной станцией Киренга на БАМе. 

В геологическом отношении принимают участие породы кембрийской, ордовик-

ской и четвертичных систем. Кембрийская система представлена верхним отделом. Ордо-

викская система представлена нижним отделом. Эти отложения представлены песчаника-

ми известковыми, трещиноватыми или переслаиванием песчаников, алевролитов и аргил-

литов. Отложения четвертичной системы представлены аллювиально-делювиальными, 

элювиально-делювиальными, элювиальными образованиями, а также биогенными и тех-

ногенными отложениями. Чехол четвертичных отложений маломощный – от 0.5 до 5 м. 

Отложения представлены суглинками со щебнистым заполнением и глинами с обломками 

песчаника.  

Согласно геокриологическому районированию Иркутской области (Гидрогеология 

СССР, том XIX Иркутская область) территория Ковыктинского ГКМ входит в провинцию 

многолетнемерзлых пород южной части Сибирской платформы, в область островного 

распространения многолетнемерзлых пород, в район островной многолетней мерзлоты на 

заболоченных участках, в долинах рек. На территории Ковыктинского ГКМ распростра-

нена редкоостровная многолетняя мерзлота в рыхлых четвертичных отложениях. Много-

летнемерзлые грунты встречаются преимущественно по долинам водотоков и на склонах 

северной экспозиции, покрытых густой растительностью. Сохранению мерзлоты благо-
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приятствуют отрицательные среднегодовые температуры, низкие зимние температуры и 

небольшая мощность снежного покрова. 

Сезонное промерзание грунтов изменяется от 0.5 до 3.0 м.  

Речная сеть представлена преимущественно малыми реками и временными водото-

ками - притоками относительно крупных рек: Орлинга, Чичапта, Чикан, принадлежащих 

бассейну реки Лены и р. Лена. Глубокий врез долин определяет большую крутизну скло-

нов, которая колеблется от 10 до 30°.    

Озерность территории также незначительна – менее 1%.  Озера представлены, в 

основном, старицами в пределах пойменных участков рек. Их регулирующее влияние на 

режим речного стока незначительно. 

Реки в районе Ковыктинского ГКМ в хозяйственном отношении не используются. 

Искусственного регулирования стока нет. 

Сезон летних дождевых паводков длится с конца мая до начала сентября. 

Ковыктинское ГКМ расположено на территории широкого распространения кедро-

вых лесов, относящихся к лесам высшей категории. Вместе с елью и пихтой они состав-

ляют темнохвойные сообщества. Из светлохвойных наибольшая доля приходится на лист-

венницу, меньшая – на сосну. По долинам рек, частично на водоразделах, а также на гарях 

и вырубках распространены мелколиственные породы – береза, осина. Большие площади 

лесов пострадали от пожаров, которые наблюдаются практически ежегодно. За последнее 

десятилетие площади гарей увеличились более чем вдвое. На их месте появляются порос-

ли мелколистных пород, которые лишь через многие десятилетия замещаются хвойными. 

3.1.2 Климатическая характеристика района работ 

Климат района влажный с умеренно теплым летом и умеренно холодной ма-

лоснежной зимой, характеризуется резкой континентальностью, проявляющейся через 

низкие зимние и высокие летние температуры. Среднегодовая температура равна минус 

4.2 °С, января минус 26.4 °С, июля 16.8°С. Абсолютный минимум составляет минус 

55.4 °С, абсолютный максимум 37.3 °С.  

Температурный режим района КГКМ имеет типичные для континентальных терри-

торий особенности – значительные годовые и суточные амплитуды температуры воздуха 

и поверхности почвы. Устойчивые морозы наблюдаются с конца октября до 20-25 марта, 

продолжительность периода с температурами выше 0С изменяется по району в пределах 

от 146 до 199 дней, заморозки прекращаются в начале июня и начинаются во второй поло-

вине августа или в начале сентября. Период активной вегетации растений (средние суточ-

ные температуры воздуха выше 10С) начинается в конце мая или начале июня и заканчи-

вается в конце августа – начале сентября. С середины декабря до начала февраля суточные 

температуры воздуха ниже минус 250 С. 

В целом климат описываемой территории влажный, резко континентальный, с 

большими амплитудами температур теплого и холодного сезонов года. 

Согласно климатическому районированию России для строительства рассматрива-

емая территория, а именно весь участок Ковыктинского ГКМ находится в IД климатиче-
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ском подрайоне [5]. Данное утверждение сделано на основе комплексного сочетания та-

ких показателей как: средняя месячная температура воздуха в январе и июле, средняя ско-

рость ветра за три зимних месяца, средняя месячная относительная влажность воздуха в 

июле, а также по продолжительности периода со средней суточной температурой меньше 

либо равной нулю по метеорологическим наблюдениям на близлежащих к месторожде-

нию метеостанциях. 

Важнейшим фактором формирования климатических условий территории КГКМ 

является четко выраженная смена условий циркуляции атмосферы над Восточной Сиби-

рью по сезонам года. Кроме того, территория КГКМ отличается разнообразными клима-

тическими условиями в связи с влиянием местных физико-географических факторов, 

прежде всего рельефа.  

3.1.3 Сейсмические условия района  

С востока и юго-востока территорию Ковыктинского ГКМ обрамляет Жигаловский 

разлом. На картах новейшей тектоники юга Восточной Сибири 1981 г. (редакторы  

А.Г. Золотарев и П.М. Хренов), неотектоники Прибайкалья и Забайкалья 1982г (редактор 

Н.А. Логачев) и разломов юга Восточной Сибири 1988г (редактор П.М. Хренов) он отне-

сен к активному разлому в кайнозое, который выражен в рельефе уступами со смещением 

кайнозойских отложений. Жигаловский разлом представляет собой систему разломов, 

образующих зону шириной 5-12 км и длиной до 200 км. Она выражена в виде грабенооб-

разной структуры, в которой выделяются Чиканская и Тыптинская области максимально-

го понижения, разделенные Рудовской перемычкой. Эта структура отчленяет юг Иркут-

ского амфитеатра по линии, соединяющей рифтовые впадины северо-восточного и юго-

западного флангов Байкальской рифтовой зоны. «Грабен» приурочен к Жигаловскому 

валу, заложение которого связано с ослабленной зоной в фундаменте Сибирской плат-

формы. В районе Жигаловского разлома не следует ожидать выхода на поверхность сей-

смотектонических деформаций при максимально возможных в пределах его зоны земле-

трясениях. 

Территория находится в зоне сейсмичности 7 баллов по карте сейсмического райо-

нирования России ОСР-2015-В и 8 баллов по карте сейсмического районирования России 

ОСР-2015-С.  

3.1.4 Гидрогеологические условия района  

Ковыктинское месторождение в гидрогеологическом отношении расположено на 

юго–востоке Окино–Непского артезианского бассейна II порядка, являющегося, в свою 

очередь, элементом Верхне-Ленского артезианского бассейна I порядка, входящего в со-

став Восточно–Сибирской артезианской области. 

Подземные воды в соответствии с литологическим составом вмещающих пород и 

условиям циркуляции делятся на три группы: пластово-поровые, связанные с аллювиаль-

ными отложениями четвертичного возраста, трещинно-пластовые воды элювиально-

делювиального и элювиального комплекса и порово-пластовые и трещинно-пластовые 

воды отложений ордовикского и кембрийского возрастов. 
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Поровые воды четвертичных отложений относятся к грунтовым. Основным источ-

ником питания грунтовых вод являются атмосферные осадки. Инфильтрируясь через рых-

лые песчано-галечные отложения, они достигают первого водоупорного горизонта. Водо-

обильность горизонта находится в прямой зависимости от атмосферных осадков, а также 

от подтока вод из других горизонтов. 

Водовмещающими породами преимущественно являются галечниковые и суглини-

стые грунты, реже супесчаные грунты. Уровень подземных вод, как правило, непостоян-

ный, колебание уровня подземных вод происходит в зависимости от сезона. 

Максимальный уровень подземных вод ожидается с июля по сентябрь. Минималь-

ный уровень подземных вод ожидается в феврале и в марте. Разгрузка этих вод происхо-

дит по оврагам, ложбинам и полосам стока в реки и озера. 

По данным химических анализов проб воды - воды по степени минерализации 

пресные, минерализация составляет 0,3-0,4 г/л, по химическому типу – гидрокарбонатная, 

кальциевая и гидрокарбонатная, магниево-кальциевая.  

3.1.5 Инженерно-геологическая характеристика района строительства  

Месторождение находится в зоне островного распространения многолетнемерзлых 

пород. По условиям залегания мерзлые породы относятся к долинному типу и распро-

страняются, как правило, на склонах северных экспозиций и в понижениях рельефа. С 

многолетней мерзлотой связана заболоченность долин рек. Очень сильнольдистые грунты 

на рассматриваемой территории не встречены.  

Криогенная текстура в основном массивная и слоистая (тонкие линзочки и про-

слойки льда, мощностью 2-4 мм переслаиваются через 10-20 мм) для глинистых грунтов, а 

для скальных грунтов пластово-трещинная (ледяные шлиры по трещинам и на контактах 

литологически различных пород весьма редки). Вскрытая мощность многолетнемерзлых 

грунтов достигает 18 м. Температура многолетнемерзлых грунтов на глубине 10 м состав-

ляет минус 0.11 – минус 0.8ºС. 

Подземные воды в соответствии с литологическим составом и мерзлотными усло-

виями вмещающих пород и условиям циркуляции делятся на четыре группы: воды сезон-

ноталого слоя, приуроченные к четвертичным отложениям, пластово-поровые, связанные 

с аллювиальными отложениями четвертичного возраста, трещинно-пластовые воды элю-

виально-делювиального и элювиального комплекса и порово-пластовые и трещинно-

пластовые воды отложений ордовикского и кембрийского возрастов. 

На рассматриваемом участке работ, в соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 11–

105–97 ч. III, среди специфических грунтов имеют распространение элювиальные грунты, 

органоминеральные и органические и техногенные грунты. 

Скальные грунты на дневную поверхность выходят только на куэстовых устапах. 

По инженерно-геологическим материалам залегание скальных грунтов возможно на глу-

бине 1.5 – 2.0 м.  Нормативная глубина сезонного оттаивания грунтов изменяется от 1.0 до 

3.0 м. Нормативная глубина сезонного промерзания до 4.4 м. 
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Инженерно-геологические условия размещения объектов на территории КГКМ от-

носятся к III категории сложности (СП 47.13330.2016, Приложение Г). 

3.1.6 Обоснование мест размещения площадочных  

и линейных сооружений 

При размещении площадок в обязательном порядке учитывались данные, пред-

ставленные в актуализированной Технологической схеме разработки Ковыктинского га-

зоконденсатного месторождения. 

Территория размещения проектируемых площадок выбиралась в наиболее возмож-

ной малопересеченной местности с благоприятными для строительства геологическими и 

гидрогеологическими условиями, с учетом размеров площадок, соответствующих разме-

рам проектируемых сооружений и расположению коммуникаций с учетом перспективы их 

расширения в будущем. Рельеф площадок выбирался как можно более спокойный, с укло-

ном в одну сторону или от середины к краям, обеспечивающим быстрый сток поверх-

ностных вод. Так же при выборе местоположения площадок по возможности выбиралась 

территория, чтобы общее направление горизонталей было вдоль длинной стороны пло-

щадки, чтобы вертикальная планировка не требовала большого объема земляных работ. 

При выборе территории прохождения проектируемых трасс линейных сооружений 

учитывалось количество водных преград, наличие болот, топей, эрозионно-активных участ-

ков местности, с минимизацией расположения проектируемых объектов на данных участках. 

Положение трасс линейных сооружений осуществлялось преимущественно по во-

дораздельным территориям, с минимально возможным количеством переходов через есте-

ственные и искусственные препятствия. 

Проектируемые объекты размещены согласно нормативной документации с учетом 

минимальных разрывов. 

Расположение площадок и трасс Ковыктинского ГКМ представлено на обзорной 

схеме Ковыктинского ГКМ, приведено в настоящей Пояснительной записке.  

4 Проектируемые объекты и этапы ввода 

В соответствии с Изменением № 6 к Заданию №106-2015/1000714 на проектирова-

ние «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», утвержденному 

заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. 

Аксютиным от 27.09.2023г. № 192-2023/1000714/и6) в проектной документации по Этапу 

13 предусматривается выделение этапов с привязкой к очередям строительства, а именно: 

- Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 оче-

редь строительства): 

1) объекты УКПГ-45 (НТС, вспомогательное производство);  

2)  комплекс жилой вахтовый при УКПГ-45;  

3) здание пожарного депо на 4 автомобиля;  

4) площадка водозаборных сооружений в районе УКПГ-45;  
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5) сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45;  

6) полигон твердых бытовых и промышленных отходов в районе УКПГ-45;  

7) газопровод подключения УКПГ-45;  

8)  кусты газовых скважин, вводимые в 2026 году;  

9)  линейные объекты к кустам газовых скважин (подъездные автодороги, ли-

нии ВЛ, газосборные коллекторы);  

10) подъездные автодороги, линии ВЛ, внеплощадочные 

11) коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность вводимых площадок; 

- Этап 13.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-

45 (5 кустов). 

1) Этап 13.1.2. Объекты УКПГ-45 (1 очередь строительства):  

2) блочно-комплектное закрытое распределительное 

3) устройство 10 кВ ПС 110кВ УКПГ-45;  

4) блок-бокс дизельной электростанции ПС 110кВ   

5) УКПГ-45 со складом хранения дизтоплива и емкостью подземной дренажной.   

- Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 оче-

редь строительства):  

1) кусты газовых скважин, вводимые в 2027 году;  

2) линейные объекты к кустам газовых скважин (подъездные авто-
дороги, линии ВЛ, газосборные коллекторы).  

3) Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин, реа-

лизуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства).  

4) Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин, реа-

лизуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства). 

- Этап 13.5. Объекты внешнего электроснабжения УКПГ-45:  

1) Блочно-комплектная ПС 110 кВ УКПГ-45 с двумя силовыми трансформато-

рами 110/10 кВ единичной мощностью 16 МВА;  

2) Две одноцепные ВЛ 110 кВ Ковыкта -  УКПГ-45 № 1, № 2; 

3) комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО) блочно-

комплектной ПС 110 кВ УКПГ-45.             

- Перечень объектов Этапа 13, относящихся к очередям строительства со сроком 

ввода объектов в эксплуатацию представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ п.п. Наименование комплекса 
Год ввода в  

эксплуатацию 

1 Гпп.045 - Газопровод подключения УКПГ-45 2026 

2 УКПГ.045 - Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-45) 2026 

3 УОК.019 - Узел охранного крана УКПГ-45 на газопроводе подключения 2026 

4 ВЭЛ.014 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к узлу охранного крана УКПГ-45 на газопроводе под-

ключения 
2026 

5 ПАД.001 - Дорога автомобильная подъездная к площадке УКПГ-45 2026 

6 ПАД.028 - Дорога автомобильная подъездная к узлу охранного крана УКПГ-45 на газопроводе подключения 2026 

7 ВЗ.000 - Площадка водозаборных сооружений в районе УКПГ-45 2026 

8 ВПК.002 - Коммуникации внеплощадочные от площадки водозаборных сооружений в районе УКПГ-45 до площадки УКПГ-45 2026 

9 ВЭЛ.002 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к площадке водозаборных сооружений в районе УКПГ-45 2026 

10 ПАД.003 - Дорога автомобильная подъездная к площадке водозаборных сооружений в районе УКПГ-45 2026 

11 ВПК.001 - Коммуникации внеплощадочные от площадки УКПГ-45 до площадки КОС при УКПГ-45 2026 

12 ВЭЛ.001 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к КОС УКПГ-45 2026 

13 КК.000 - Коллектор канализационный от площадки КОС при УКПГ-45 2026 

14 КОС.045 - Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45 2026 

15 ПАД.002 - Дорога автомобильная подъездная к площадке КОС УКПГ-45 2026 

16 ТБПО.000 - Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в районе УКПГ-45 2026 

17 ВЭЛ.012 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к площадке ТБПО 2026 

18 ВПК.004 - Коммуникации внеплощадочные от ТБПО до площадки КОС при УКПГ-45 2026 

19 ПАД.020 - Дорога автомобильная подъездная к полигону твердых бытовых и промышленных отходов 2026 

20 ВЖК.000 - Комплекс жилой вахтовый при УКПГ-45 2026 
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21 ВПК.003 - Коммуникации внеплощадочные от площадки  комплекса жилого вахтового при УКПГ-45 до площадки УКПГ-45 2026 

22 ВЭЛ.003 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к комплексу жилому вахтовому при УКПГ-45 2026 

23 ПАД.004 - Дорога автомобильная подъездная к площадке комплекса жилого вахтового при УКПГ-45 2026 

24 УОД.045 - Установка одоризации газа в районе ВЖК 2026 

25 ВЭЛ.009 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к узлу охранного крана УКПГ-45 на продуктопроводе 

промысловом (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2 
2026 

26 ПАД.017 - Дорога автомобильная подъездная  к узлу охранного крана УКПГ-45 на продуктопроводе промысловом (НК и ВМР) 

от УКПГ-45 до УКПГ-2 
2026 

27 ПП.000 - Продуктопровод промысловый (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2. Участок от УКПГ-45 до УОК №12 2026 

28 УОК.012 - Узел охранного крана УКПГ-45 на продуктопроводе промысловом (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2 2026 

29 ВЭЛ.414 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к кусту газовых скважин № 414 2026 

30 ГК.007 - Коллектор газосборный от куста газовых скважин № 414 до узла кранового на врезке ГК414 в ГК428 2026 

31 ПАД.414 - Дорога автомобильная  подъездная к кусту газовых скважин № 414. Участок 1 2026 

32 ПАД.414 - Дорога автомобильная  подъездная к кусту газовых скважин № 414. Участок 2 2026 

33 Кг.414 - Куст газовых скважин № 414 2026 

34 Кг.424 - Куст газовых скважин № 424 2026 

35 КУ.016 - Узел крановый на врезке скв. 21-Х в ГК424 2026 

36 ВЭЛ.013 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к газовой  скважине № 21-Х (Кг.424) 2026 

37 ВЭЛ.424 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к кусту газовых скважин № 424 2026 

38 ПАД.019 - Дорога автомобильная подъездная к газовой  скважине № 21-Х (Кг.424) 2026 

39 ПАД.424 - Дорога автомобильная подъездная к кусту газовых скважин № 424 2026 

40 ПАД.024 - Дорога автомобильная подъездная к узлу крановому на врезке скв. 21-Х в ГК424 2026 

41 Кг.428 - Куст газовых скважин № 428 2026 

42 КУ.003 - Узел крановый на врезке ГК414 в ГК428 2026 
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43 КУ.004 - Узел крановый на врезке ГК424 в ГК428 2026 

44 УОК.009 - Узел охранного крана ГК428-45 2026 

45 ВЭЛ.006 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к узлу охранного крана ГК428-45 2026 

46 ВЭЛ.428 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к кусту газовых скважин № 428 2026 

47 ПАД.007 - Дорога автомобильная подъездная к узлу крановому на врезке ГК414 в ГК428 2026 

48 ПАД.008 - Дорога автомобильная подъездная к узлу крановому на врезке ГК424 в ГК428 2026 

49 ПАД.013 - Дорога автомобильная подъездная к узлу охранного крана ГК428-45 2026 

50 ГК.003 - Коллектор газосборный от кустов газовых скважин № 428, 414, 424, скв. 21-Х 2026 

51 ПАД.428 - Дорога автомобильная  подъездная к кусту газовых скважин № 428 2026 

52 Кг.504 - Куст газовых скважин № 504 2027 

53 ВЭЛ.504 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к кусту газовых скважин № 504 2027 

54 ПАД.504 - Дорога автомобильная  подъездная к кусту газовых скважин № 504 2027 

55 ГК.006 - Коллектор газосборный от куста газовых скважин № 504 до узла кранового на врезке ГК504 в ГК505 2027 

56 ГК.001 - Коллектор газосборный от куста газовых скважин № 505 2026 

57 Кг.505 - Куст газовых скважин № 505 2026 

58 УОК.010 - Узел охранного крана ГК505-45 2026 

59 ВЭЛ.007 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к узлу охранного крана ГК505-45 2026 

60 ВЭЛ.505 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к кусту газовых скважин № 505 2026 

61 ПАД.014 - Дорога автомобильная подъездная к узлам охранных кранов ГК505-45, 510-45, ГК516-45 2026 

62 КУ.005 - Узел крановый на врезке ГК504 в ГК505 2026 

63 ПАД.505 - Дорога автомобильная  подъездная к кусту газовых скважин № 505 2026 

65 ПАД.009 - Дорога автомобильная подъездная к узлу крановому на врезке ГК504 в ГК505 2026 

66 ВЭЛ.510 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к кусту газовых скважин № 510 2026 
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67 Кг.510 - Куст газовых скважин № 510 2026 

68 КУ.006 - Узел крановый на врезке ГК508 в ГК510 2026 

69 КУ.007 - Узел крановый на врезке ГК509 в ГК510 2026 

70 УОК.011 - Узел охранного крана ГК510-45 2026 

71 ПАД.010 - Дорога автомобильная подъездная к узлу крановому на врезке ГК508 в ГК510 2026 

72 ПАД.011 - Дорога автомобильная подъездная к узлу крановому на врезке ГК509 в ГК510 2026 

73 ПАД.510 - Дорога автомобильная  подъездная к кусту газовых скважин № 510 2026 

74 ГК.002 - Коллектор газосборный от куста газовых скважин № 510 2026 

75 ВЭЛ.004 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к площадке ПРС 2026 

76 ПАД.016 - Дорога автомобильная подъездная к станции радиорелейной промежуточной 2026 

77 ПРС.000 - Станция радиорелейная промежуточная 2026 

78 Кг.414 - Куст газовых скважин № 414 (ЭХЗ) 2026 

79 Кг.424 - Куст газовых скважин № 424 (ЭХЗ) 2026 

80 Кг.428 - Куст газовых скважин № 428 (ЭХЗ) 2026 

81 Кг.505 - Куст газовых скважин № 505 (ЭХЗ) 2026 

82 Кг.510 - Куст газовых скважин № 510 (ЭХЗ) 2026 

83 Кг.504 - Куст газовых скважин № 504 (ЭХЗ) 2027 

84 ВЭЛ.011 - Линия электропередачи воздушная межплощадочная 110кВ от ПС 220кВ Ковыкта до БКПС-110/10кВ УКПГ-45 2025 

85 ПС.000 - Понизительная подстанция. Блочно-комплектная подстанция 110/10кВ УКПГ-45 2025 

86 Комплекс технических средств охраны этапа 13.5 2025 

87 Комплекс технических средств охраны этапа 13.1 2026 

88 Комплекс технических средств охраны этапа 13.2 2027 
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5 Генеральный план 

5.1 Ситуационный план 

Объект расположен на землях лесного фонда, в соответствии с информацией, со-

держащейся в ГПЗУ  и соответствует  Требованиям к назначению, параметрам и размеще-

нию объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие гра-

достроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 

регламент не устанавливается:  Для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

для разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, в том числе: «Обустройство Ковыктинского газокон-

денсатного месторождения. Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные 

скважины)». 

Схемы генеральных планов разработаны с учетом: 

- обзорной схемы сбора газа Ковыктинского ГКМ; 

- технологической схемы функционирования комплексов; 

- стороны подхода и подключения межплощадочных инженерных коммуникаций; 

- рельефа местности; 

- годовой розы ветров; 

- очередности строительства и стороны подхода трасс автодорог. 

Территория размещения проектируемых площадок выбиралась в наиболее возмож-

ной малопересеченной местности с благоприятными для строительства геологическими и 

гидрогеологическими условиями, с учетом размеров площадок, соответствующих разме-

рам проектируемых сооружений и расположению коммуникаций с учетом перспективы их 

расширения в будущем. Рельеф площадок выбирался как можно более спокойный, с укло-

ном в одну сторону или от середины к краям, обеспечивающим быстрый сток поверх-

ностных вод. Так же при выборе местоположения площадок по возможности выбиралась 

территория, чтобы общее направление горизонталей было вдоль длинной стороны пло-

щадки, с целью сокращения объема земляных работ.  

Все площадки связаны сетью подъездных дорог и коридорами внеплощадочных 

коммуникаций.  

Объекты 13 этапа обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения: 

- Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-45); 

- Полигон твердых бытовых и промышленных отходов; 

- Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45; 

- Площадка водозаборных сооружений в районе УКПГ-45; 

- Комплекс жилой вахтовый при УКПГ-45 (раздел 2 часть 2); 

- Установка одоризации газа в районе ВЖК; 
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- Кусты газовых скважин УКПГ-45; 

- Линейные сооружения коллектора газосборного от кустов газовых скважин; 

- Узел охранного крана УКПГ-45 на продуктопроводе промысловом (НК и ВМР) 

от УКПГ-45 до УКПГ-2; 

- Узел охранного крана газопровода подключения УКПГ-45. 

5.2 Схема планировочной организации земельного участка 

5.2.1 Установка комплексной подготовки газа УКПГ-45 

Компоновка генерального плана площадки УКПГ (Этап 13.1 (1 очередь строитель-

ства) решается в соответствии с требованиями нормативных документов, а также с усло-

вием обеспечения: 

- рациональной схемы производственно-технологического процесса; 

- уменьшения протяженности технологических и транспортных связей; 

- экономного использования земельного участка. 

Кроме того, сооружения на площадке размещены с учетом: 

- стороны подхода основных коммуникаций, дорог и газосборного коллектора; 

- условий рельефа местности; 

- преобладающего направления ветров (по годовой розе ветров); 

- функционального зонирования территории.  

С учетом функционального назначения и уровня пожаровзрывоопасности, терри-

торию объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, площадка УКПГ раз-

деляют на следующие группы, основные зоны: 

- I зона (производственного назначения) – основные технологические установки 

системы сбора, подготовки и транспорта газа и конденсата; 

- II зона (подсобно-вспомогательного назначения) – здания и сооружения подсоб-

но производственного назначения; 

- III зона – сооружения резервуарного хранения метанола. 

Принципиальная схема размещения зон разработана с учетом подхода трасс инже-

нерных коммуникаций, подъездной автодороги и конфигурации участка, а функциональ-

ное назначение зон определялось с учетом технологической схемы, с целью сокращения 

технологических связей и минимизации расстояний транспортировки продукта внутри 

площадки: 

- Зона технологических установок: 

1) здание входных ниток и пробкоуловителей; 

2) подготовка газа (НТС); 
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3) резервуарный парк; 

4) факельное хозяйство; 

5) площадка ДКС (перед НТС) (перспективное строительство); 

6) сооружения электроснабжения: распределительное устройство, комплектные 

трансформаторные подстанции и аварийные дизельные электростанции; 

7) зона вспомогательных зданий и сооружений; 

8) площадка водопроводных очистных сооружений (ВОС). 

Генеральный план разработан с соблюдением принципа зонирования территории и 

требований минимальных расстояний между зданиями и сооружениями. 

1. зона вспомогательных зданий и сооружений; 

2. площадка водопроводных очистных сооружений (ВОС). 

Генеральный план разработан с соблюдением принципа зонирования территории и 

требований минимальных расстояний между зданиями и сооружениями. 

I зона 

Большую часть площадки занимают установки основного технологического про-

цесса. Установки технологического назначения размещены со стороны подхода коридора 

шлейфов газосборного коллектора с кустов газовых скважин.  

- Здание входных ниток, пробкоуловителей и арматурных  

узлов метанола                  
(поз. по г.п. 1); 

- Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата          (поз. по г.п. 2); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции  про-

мышленных сточных вод 
(поз. по г.п.3); 

- Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата      (поз. по г.п.4); 

- Здание цеха подготовки газа                                             (поз. по г.п. 5); 

- Дренажная емкость V=40м3 (поз. по г.п. 6); 

- Теплообменники газа (поз. по г.п. 7); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции  про-

мышленных сточных вод 
(поз. по г.п.46); 

- Мачта прожекторная (14 шт.) (поз. по г.п.8а-8р); 

- Блок-бокс подготовки газа на собственные нужды (поз. по г.п. 9); 

- Блок-бокс пункта измерения расхода газа (поз. по г.п. 11); 
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Сброс газов с установки свечного сепаратора со сборником жидкости (поз. по г.п. 35) 

предусматривается на установку свечи рассеивания и горизонтального факела (поз. по 

г.п.36). Площадки факельного хозяйства по проекту огораживаются забором по границе 

допустимого теплового воздействия. Предусмотрены ворота и калитки для доступа ре-

монтных и эксплуатационных служб. 

Со стороны выхода газа в магистральный газопровод, выполнено размещение со-

оружений ЦДКС. 

- ЦДКС. Компрессорный цех (поз. по г.п.100); 

- Агрегат газоперекачивающий ГПА-10 (3шт) (поз. по г.п.100а); 

- Установка подготовки газа на собственные нужды (поз. по г.п.100б); 

- Площадка отключающей арматуры (поз. по г.п.100в); 

- Резервуар для темных нефтепродуктов (2 шт в обвязке 

каждого ГПА-10) V=3 куб.м, Р=налив 

(поз. по г.п.100г); 

- Ресивер азота импульсного (2 шт) V=10 куб.м. 

Р=2.5МПа 

(поз. по г.п.100д); 

- Ресивер азота продувочного (2 шт) V=10 куб.м. 

Р=1.0МПа 

(поз. по г.п.100е); 

- Установка охлаждения газа (поз. по г.п.102); 

- Молниеотвод Н=43м  (3 шт.) (поз. по г.п.104а-104в); 

- Молниеотвод Н=35м (поз. по г.п.104г); 

- Здание энергетического блока (поз. по г.п.105); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 

АВО газа 
(поз. по г.п.106); 

- Блок-бокс дизельной электростанции (поз. по г.п.107); 

- Емкость подземная дренажная V=3м³ (поз. по г.п.107а); 

- Блок-бокс дизельной электростанции (поз. по г.п.108); 

- Емкость подземная дренажная V=3м³ (поз. по г.п.108а); 

- Здание склада тарного хранения масла (поз. по г.п.110). 
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Объекты проектирования площадки ДКС (поз. по ГП300-322) в данный проект не 

входят, отображены как сооружения перспективного строительства. 

После завершения отдельного этапа строительства ДКС, ограждение между пло-

щадками УКПГ и ДКС подлежит демонтажу. 

III зона 

Для промежуточного хранения метанола на УКПГ-45 предусмотрен склад с резер-

вуарным парком. 

Под размещение резервуарного парка метанола выбрана территория с наличием 

транспортной доступности. 

- Мачта прожекторная  (5 шт) (поз. по г.п. 14а-14д); 

- Резервуарный парк метанола V=3х1000 м3 (поз. по г.п. 20); 

- Манифольдная резервуарного парка метанола (поз. по г.п. 21); 

- Здание насосной метанола (поз. по г.п. 22); 

- Емкости приемно-дренажные метанола V=3х40м3 (поз. по г.п. 23); 

- Установка свечи с гидрозатвором (поз. по г.п. 24); 

- Блок-бокс дозирования и хранения пенообразователя (поз. по г.п. 25); 

- Блок-бокс хранения пенообразователя (поз. по г.п. 25а). 

Резервуарный парк расположен на северо-восточной стороне участка УКПГ, в по-

ниженной точке рельефа по отношению к соседним производственным территориям.  

Вокруг склада метанола предусмотрен кольцевой противопожарный проезд шири-

ной не менее 3,5 м (СТУ, пункт 2.1.8). 

Размещение блок-бокса дозирования и хранения пенообразователя (поз. по г.п.25), блок-

бокса для хранения пенообразователя (поз. по г.п.25а),, выполнено с учетом требования 

СП231.1311500.2015 п.6.1.16. 

На территории склада, для сбора ливневых и промышленных стоков, размещены: 

- Блок-бокс канализационной насосной станции промышлен-

ных сточных вод  

(поз. по г.п. 26); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции дождевых 

сточных вод 

(поз. по г.п. 47); 

- Резервуар накопитель дождевых сточных вод V=300м3 (поз. по г.п. 48). 
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На территорию склада предусмотрен въезд с территории УКПГ с устройством во-

рот для проезда пожарной техники (СТУ, пункт 2.1.7). 

Ко всем зданиям, сооружениям и наружным установкам предусмотрены проезды и 

подъезды для пожарных автомобилей (пункт  7.1. СП 4.13130.2013, пункт 2.1.9 СТУ). 

На площадках расположения складов метанола, для предотвращения разлива про-

дукта на внутриплощадочные дороги, планировочные отметки проезжей части дорог вы-

ше планировочных отметок прилегающей территории не менее чем на 0,3 м, считая от 

бровки земляного полотна (СТУ, пункт 2.1.11). 

Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок складов метанола, диз-

топлива и конденсата до арматуры (установок гидрозатвора и свечей с гидрозатвором) – 

не нормируется. 

II зона 

Основной въезд на пл. УКПГ с размещением здания контрольно-пропускного 

пункта (поз. по г.п. 205) выполнен с юго-восточной стороны. 

Второй проезд через периметр ограждения площадки предусмотрен со стороны 

территории Площадки БКПС-110/10кВ 2х16МВА. 

С стороны подхода коридора ВЛ, расположена площадка Блочно-комплектная 

трансформаторная подстанция БКПС-110/10кВ 2х16МВА (поз. оп гп 150).  Площадка 

БКПС запроектирована в отдельном ограждении с отдельным въездом на территорию. 

Со стороны въезда на территорию технологического комплекса УКПГ, сформиро-

вана зона подсобно производственного назначения. 

Территория сооружений административно-бытовой зоны по отношению к другим 

зонам размещена с учетом рельефа местности, на более высоких отметках по отношению 

к зданиям и сооружениям производственных территорий. 

В административно-бытовой зоне размещены:  

- Здание контрольно-пропускного пункта (поз. по г.п.205); 

- Здание служебно- эксплуатационного блока (поз. по г.п.201); 

- Антенная опора Н=70м (поз. по г.п.202); 

- Здание ремонтно- эксплуатационного блока (поз. по г.п.204); 

- Площадка для накопления отходов (поз. по г.п.206а-206е); 

- Здание стоянки автотранспорта (поз. по г.п.208); 

- Здание лабораторного корпуса (поз. по г.п.209); 

- Здание склада химреактивов (поз. по г.п.210); 
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- Мачта прожекторная (9 шт.) (поз. по г.п.211а-211к); 

- Опора освещения (12шт) (поз. по г.п.212а-212н); 

- Пункт мойки колес грузового  автотранспорта (поз. по г.п. 213); 

- Приямок очистки (поз. по г.п. 213а); 

- Резервуар накопитель дождевых сточных вод V=300 м3 (поз. по г.п. 119); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции дожде-

вых сточных вод 
(поз. по г.п. 120). 

Размещение площадки водоподготовки выполнено со стороны подхода внеплоща-

дочных коммуникаций. Площадка водоподготовки запроектирована в локальном ограж-

дении с устройством двух проездов для проезда пожарного автомобиля к точкам забора 

воды. Для установки пожарной техники в местах забора воды из резервуаров предусмот-

рено устройство площадок с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров  

(СП 8.13130.2020 п.10.10). 

На площадке водоподготовки размещены:  

- Станция очистки природной воды (поз. по г.п.53 ); 

- Резервуар хозяйственно-питьевого запаса воды  V=50м3 (поз. по г.п. 54); 

- Резервуар хозяйственно-питьевого запаса воды  V=50м3 (поз. по г.п. 55); 

- Резервуар противопожарного запаса воды  V=2000м3 (поз. по г.п. 56); 

- Резервуар противопожарного запаса воды  V=2000м3 (поз. по г.п. 57); 

- Блок-бокс насосной станции хозяйственно-питьевого и 

производственно-противопожарного водоснабжения 
(поз. по г.п. 58). 

Территория площадки вспомогательных зданий и сооружений освещается мачтами 

прожекторными (поз. по г.п. 111а-111к). 

Площадка водоподготовки выполнена в локальном ограждении с учетом санитар-

ной охранной зоны для данных сооружений. 

С целью сокращения протяженности кабельных эстакад, при размещении на ген-

плане объектов электроснабжения, расходного склада дизтоплива, вспомогательных уста-

новок, выполнено их максимальное сближение к источникам потребления (здания и со-

оружения технологических установок).  

- Котельная (поз. по г.п.52); 
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- Емкость подземная дренажная V=12,5 м3 (поз. по г.п.52а); 

- Блок-бокс электробогрева (поз. по г.п.42); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции  бытовых 

сточных вод 
(поз. по г.п.43); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции дождевых 

сточных вод 
(поз. по г.п.44); 

- Резервуар накопитель дождевых сточных вод V=900м3 (поз. по г.п.45); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция (поз. по г.п.59); 

- Блок-бокс дизельной электростанции (поз. по г.п.60); 

- Емкость подземная дренажная V=3м3 (поз. по г.п. 60а); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция (поз. по г.п.61); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция (поз. по г.п.62); 

- Емкость подземная дренажная V=3м3 (поз. по г.п.62а); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция (поз. по г.п.63); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция (поз. по г.п.64); 

- Емкость подземная дренажная V=3м3 (поз. по г.п.64а); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция (поз. по г.п.65); 

- Блок-бокс дизельной электростанции (поз. по г.п.66); 

- Емкость подземная дренажная V=3м3 (поз. по г.п.66а); 

- Блок-бокс электробогрева (поз. по г.п.69); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция (поз. по г.п.117); 

- Блок-бокс дизельной электростанции (поз. по г.п.118); 

- Емкость дренажная V=3м3 (поз. по г.п.118а); 

- Блочно-комплектное закрытое распределительное 

устройство 10кВ 
(поз. по г.п.113); 

- Блок-бокс дизельной электростанции (поз. по г.п.114); 
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- Емкость подземная V=40м3 (поз. по г.п.114а); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция вне-

площадочного обогрева 
(поз. по г.п.116); 

- Склад дизтоплива в составе: (поз. по г.п.121); 

- Емкости дизтоплива V=11х100м3 (поз. по г.п.121а); 

- Насосная дизтоплива (поз. по г.п.121б); 

- Узел слива АЦ (поз. по г.п.121в); 

- Емкость подземная дренажная V=12,5м3 (поз. по г.п.121г); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции  промыш-

ленных сточных вод 
(поз. по г.п.207); 

- Установка производства азота в составе: (поз. по г.п.122); 

- Азотная станция (поз. по г.п.122а); 

- Площадка ресиверов азота (поз. по г.п.122б); 

- Мачта прожекторная  (12 шт.) (поз. по г.п.125а-125н). 

Размещение зданий и сооружений выполнено с учетом размещения технологиче-

ского оборудования и требований ПУЭ. 

В наиболее низкой части территории размещены резервуары сбора дождевых вод. 

- Резервуар накопитель дождевых сточных вод V=300 м3 (поз. по г.п.123); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции дождевых 

сточных вод 
(поз. по г.п.124). 

Склад дизтоплива расходный V=11х100м3 (поз. 121) - поддон из монолитного же-

лезобетона, с установленными в нем горизонтальными ёмкостями. По периметру поддона 

выполнен бортик. Под поддоном устраивается теплозащитный экран из пеноплэкса по 

уплотненному грунту. Площадки облуживания - металлические из прокатных профилей и 

листовой стали, настил – сталь просечно-вытяжная. Площадки установлены в соответ-

ствии с п.3.8 ГОСТ Р 53324-2009.  

Высота ограждения горизонтальных  резервуаров принята 0,5 м в соответствии  

с п. 4.4 ГОСТ Р 53324-2009. Согласно п. 3.8 ГОСТ Р 53324-2009, п. 8.6.8 СП 1.13130.2020 

и Приказ 534 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" для перехода через 

ограждение предусмотрены лестницы-переходы шириной не менее 0,7 м с перилами высотой 
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1,25 м. Количество лестниц принято 4 штуки с разных сторон обвалования (для группы 

резервуаров согласно п. 3.8 ГОСТ Р 53324-2009). 

Емкость подземная дренажная V=12,5м3(поз. по гп 121г) – емкость устанавливается 

в металлический поддон на свайном основании и заглублена относительно планировки 

земли. Вокруг поддона устраивается отмостка из тротуарной плитки с бортовым камнем. 

Поддон засыпается непучинистым грунтом. Над поддоном с емкостью по насыпи устраи-

вается площадка из тротуарных плит. 

Площадка узел слива АЦ (поз. по гп121в) выполнена из дорожных плит с бортиком 

и предназначена для предотвращения попадания проливов топлива на грунт при разгрузке 

дизтоплива в резервуары из передвижной автомобильной цистерны, на участке дорожного 

покрытия предусмотрена площадка с уклоном в сторону трапа с дренажной системой. 

Резервуары хранения топлива заключены в непроницаемое для нефтепродуктов об-

валование, высотой не менее 0,5м (в соответствии с п. 4.4 ГОСТ 53324-2009), исключаю-

щее загрязнение окружающей среды, объем обвалования учитывает объем возможного 

аварийного розлива нефтепродуктов одного резервуара. 

По границам склада дизтоплива предусмотрен подъезд автотранспорта  

(СП 155.13130.2014 п. 6.16). 

Автопроезды на площадке - служебные, обеспечивающие перевозку вспомогатель-

ных грузов, проезд пожарных машин, подъезды транспорта и техники для проведения ре-

монтных работ и т.п. Ширина проезжей части основных автопроездов 4,5 метров. 

На тупиковых проездах выполнены разворотные площадки размером не менее 

15х15 метров. 

Внутриплощадочные автомобильные проезды запроектированы с твердым покры-

тием на расстоянии не менее 2 метров от зданий, сооружений и наружных установок 

(п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015). Расстояние от края проезжей части или спланированной 

поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий или соору-

жений производственного или складского назначения предусмотрено не более 25 метров 

(п. 8.2.6. СП 4.13130.2013). В местах, где автопроезды пересекают различные устройства 

(трубопроводы, эстакады и т.п.) свободная высота над проезжей частью дороги составляет 

не менее 5 метров (СП18.13330.2019 пункт 5.42, п. 6.1.32 СП 231.1311500.2015).  

В местах размещения пожарных гидрантов, для обеспечения беспрепятственного 

проезда по дороге в случае нахождения пожарной машины у гидранта, предусмотрено 

уширение дороги размером не менее 3х10 метров (СП231.1311500.2015 пункт 6.1.31). 

По периметру площадки УКПГ запроектировано ограждение из металлических сетча-

тых панелей с периметральной охранной зоной вдоль внутренней стороны ограждения. 

На УКПГ, площадью более 5 га предусмотрено не менее двух въездов 

(СП18.13330.2011 пункт 5.36, ст. 98 ФЗ-123). 

Благоустройство территории выполняется по окончании строительства и заключа-

ется в окончательной планировке территории, устройстве автопроездов, технологических 

площадок, тротуаров, газонов. Незастроенная (свободная) территория технологической 

площадки покрывается щебнем. 
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5.2.2 Полигон твердых бытовых и промышленных отходов  

в районе УКПГ-45 

Согласно санитарной классификации п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 полигон 

отходов относится к объектам II класса опасности. Согласно п. 10.1 СП 127.13330.2017 

полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производ-

ства и потребления III, IV классов опасности относятся к объектам II класса с ориентиро-

вочным размером санитарно-защитной зоны - 500 м 

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов (ТБиПО), предназначенный 

для накопления, обезвреживания и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Схема генерального плана площадки ТБиПО разработана в соответствии с:  

- технологической схемой захоронения отходов; 

- зонированием территории на зоны захоронения отходов и вспомогательных со-

оружений; 

- соблюдением противопожарных и технологических разрывов. 

Подъезд к площадке Промбазы осуществляется со стороны подъездной автодороги. 

По периметру площадки выполнено проветриваемое ограждение с устройством во-

рот и калиток. Вдоль внутренней границы ограждения предусматривается запретная  зона 

шириной 6 метров. 

Согласно ст. 98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

(ФЗ № 123-ФЗ), производственный объект площадью более 5 га имеет не менее двух въез-

дов-выездов на автомобильные дороги общей сети.  

Въезд на территорию ТБиПО организован через транспортно-пропускной пункт. 

На въезде размещено КПП с бытовым блоком, досмотровая эстакада.  Въезд оснащен 

шлагбаумом и искусственной дорожной неровностью (ИДН). 

Ширину ворот автомобильных въездов принять не менее 3,5 метра согласно п. 

6.1.20 СП4.13130.2013. 

Согласно п. 10.4 СП8.13130.2020 на территории площадки выполнено размещение 

резервуаров противопожарного запаса воды в радиусе не более 200 метров от объектов 

защиты. 

В зоне захоронения  твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов 

(ПО) предусмотрено три участка (карты): 

- Участок для захоронения ТБО; 

- Участок для захоронения ПО; 

- Участок для захоронения осадка сточных вод (ОСВ). 

На территории полигона ТБПО размещены следующие здания и сооружения:  

- Досмотровая эстакада (поз. по г.п. 1); 
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- Шлагбаум (поз. по г.п. 2а, 2б); 

- Здание блока бытовых помещений (поз. по г.п. 3); 

- Автовесы с пунктом радиационного контроля (поз. по г.п. 4); 

- Ванна для дезинфекции колес автотранспорта (поз. по г.п. 5); 

- Навес-стоянка для машин и механизмов (поз. по г.п. 6); 

- Резервуар противопожарного запаса воды V=200м3 (поз. по г.п. 7); 

- Резервуар противопожарного запаса воды V=200м3 (поз. по г.п. 8); 

- Комплектная трансформаторная подстанция  

БКТП-630/10/0.4-УХЛ1 
(поз. по г.п. 9); 

- Емкость бытовых сточных вод V=3м3 (поз. по г.п. 10); 

- Амбар временного накопления твердых бытовых отходов (поз. по г.п. 11); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции промыш-

ленных сточных вод 
(поз. по г.п. 13); 

- Карта захоронения ТБО и ПО (поз. по г.п. 14); 

- Карта захоронения ТБО и ПО (поз. по г.п. 15); 

- Амбар для захоронения обезвреженных буровых шламов 

(БШ) 

(поз. по г.п. 16а-16г); 

- Площадка контейнеров для отходов (поз. по г.п. 19); 

- Искусственная дорожная неровность (поз. по г.п. 20); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция вне-

площадочного электрообогрева 

(поз. по г.п. 22); 

- Блок-бокс пожарного инвентаря (поз. по г.п. 26); 

- Снегоплавильная установка (поз. по г.п. 29); 

- Газорегуляторный пункт шкафной (поз. по г.п. 29а); 

- Площадка накопления золы (поз. по г.п. 30); 

- Комплекс термического обезвреживания отходов (поз. по г.п. 31); 
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- Площадка подготовки ТБО (поз. по г.п. 32); 

- Емкость буферная снегоплавильной установки V=12.5м3 (поз. по г.п. 35); 

- Площадка пропарки спецтехники (поз. по г.п. 39); 

- Холодный склад (поз. по г.п. 42); 

- Резервуар накопитель дождевых сточных вод V=300м3
/ (поз. по г.п. 43); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции дождевых 

сточных вод 

(поз. по г.п. 44); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции дождевых 

сточных вод 

(поз. по г.п. 45); 

- Резервуар накопитель дождевых сточных вод V=300м3 (поз. по г.п. 46). 

Для освещения территории размещены: 

- Прожекторная мачта с молниеприемником (18 шт.) (поз. по г.п. 18а-18е, 18ж, 

18и, 18к- 18н, 18п-18ф). 

5.2.3 Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45 

Площадка КОС расположена севернее площадки УКПГ. 

С восточной стороны к пл. КОС выполнен подход автодороги и коридор внеплоща-

дочных инженерных коммуникаций. 

На площадке запроектированы:  

- Комплекс термического обезвреживания жидких стоков (поз. по г.п. 1); 

- Емкость бытовых и промышленных сточных вод V=400м3 (поз. по г.п. 2); 

- Площадка обслуживания емкостей (поз. по г.п. 2а); 

- Емкость бытовых и промышленных сточных вод V=400м3 (поз. по г.п. 3); 

- Установка очистки дождевых  сточных вод (поз. по г.п. 4); 

- Емкость дождевых стоков V=100м3 (поз. по г.п. 5); 

- Площадка обслуживания емкостей (поз. по г.п. 5а); 

- Емкость дождевых стоков V=100м3 (поз. по г.п. 6); 
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- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 

2БКТПА-1600/10/0.4-УХЛ1 
(поз. по г.п. 7); 

- Прожекторная мачта высотой Н=30 м с молниеприемником 

Н=38м 
(поз. по г.п. 8а); 

- Прожекторная мачта высотой Н=30 м с молниеприемником 

Н=38м 
(поз. по г.п. 8б); 

- Прожекторная мачта высотой Н=30 м с молниеприемником 

Н=38м 
(поз. по г.п. 8в); 

- Блок-бокс дизельной электростанции ДЭС-1600кВт (поз. по г.п. 9); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции дождевых 

сточных вод 
(поз. по г.п. 10); 

- Резервуар накопитель дождевых сточных вод V=300м3 (поз. по г.п. 11); 

- Склад дизтоплива V=75 м3
/ в составе: (поз. по г.п. 12); 

- Емкости дизтоплива V=3х25 м3
/ (поз. по г.п. 12а); 

- Емкость подземная дренажная V=25 м3
/ (поз. по г.п. 12б); 

- Площадка АЦ (поз. по г.п. 12в); 

- Блок-бокс канализационной насосной станции промышлен-

ных сточных вод 

(поз. по г.п. 13); 

- Площадка для накопления отходов 
(поз. по г.п. 

14а,14б); 

- Блочно-комплектная трансформаторная подстанция вне-

площадочного электрообогрева  

(поз. по г.п. 15); 

- Молниеотвод Н=35м (поз. по г.п. 16). 

На площадку предусмотрен один въезд. Ко всем проектируемым зданиям и соору-

жениям предусмотрены пожарные и производственные проезды шириной 4,5 метра  

с твердым покрытием. В местах размещения пожарных гидрантов, для обеспечения  

беспрепятственного проезда по дороге в случае нахождения пожарной машины у гидран-

та, предусмотрено устройство кармана не менее 3х10 метров (СП231.1311500.2015  

пункт 6.1.31). 

Коммуникации запроектированы с решением подземной прокладки, частично на 

низких эстакадах, собранных в коридоры, предусмотренные на генплане для их прохож-
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дения. При пересечении с дорогами эстакады поднимаются на высоту 5 м 

(СП18.13330.2019 пункт 5.42). 

По границам расходного склада дизтоплива (поз. поГП12) предусмотрен подъезд 

автотранспорта (СП 155.13130.2014 п. 6.16) с проезжей частью шириной не менее 3,5 м. 

Обустроены пешеходные дорожки, открытые грунтовые поверхности укреплены 

посевом многолетних трав (газон). 

Территория площадки выполнена в ограждении из металлических сетчатых пане-

лей по опорам с периметральной охранной зоной вдоль внутренней стороны периметра. 

5.2.4 Площадка водозаборных сооружений в районе УКПГ-45 

Площадка проектируемых водозаборных сооружений расположена на востоке от 

пл. УКПГ 45.  

Все скважины расположены в один ряд с интервалом не менее 30 метров. 

На площадке запроектированы:  

- Насосная станция на водозаборных скважинах (поз. по г.п. 1, 2, 3); 

- Блочно-комплектное устройство электроснабжения (БКЭС) (поз. по г.п. 5); 

- Мачта прожекторная H=20м с молниеотводом H=29м. (поз. по г.п. 6). 

Расстояние между насосными станциями принято 30 метров. Согласно 

(СП4.13130.2013 п.6.1.2) расстояние между поз. по гп 1,2,3 не нормируется. 

Расстояние от Блочно-комплектного устройства электроснабжения (БКЭС) (поз. по 

ГП5) до насосной станции поз. по гп 1 принято не менее 9 метров (СП4.13130.2013  

таблица 3). 

На площадку проектируется один въезд и тупиковый проезд вдоль скважин и 

БКЭС. Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены проезды и подъезды для пожар-

ных автомобилей (ФЗ – 123 статья 98, СП 4.13130.2013 п. 8.2.1) шириной не менее 3.5 

метра (СП231.1311500.2015 п. 6.1.31). 

На проезде заканчивающийся тупиком выполнена разворотная площадка размером 

не менее 15х15 метров. 

Территория площадки выполнена в ограждении из металлических сетчатых пане-

лей по опорам с периметральной охранной зоной вдоль внутренней стороны периметра. 

Ограждение расположено по границе первого санитарного пояса вокруг водозабор-

ных сооружений (50 метров). 

5.2.5 Установка одоризации газа в районе ВЖК  

Площадка одоризации газа (Этап 13 (в том числе эксплуатационные скважины)  

расположена севернее от площадки ВЖК. 
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На площадке запроектированы:  

- Установка одоризации газа (поз. по г.п. 1); 

- Мачта прожекторная с молниеотводом H=29м (поз. по г.п. 2). 

На площадку предусмотрен проезд с возможностью разворота автотранспорта. 

Территория площадки выполнена в ограждении из металлических сетчатых панелей. 

5.2.6 Станция радиорелейная промежуточная  

Площадка ПРС проектируются на отдельной территории, в отдельном ограждении.  

На площадке  размещены: 

- Антенная опора Н=90м (поз. по г.п.1); 

- Блок-контейнер РСС (поз. по г.п.2); 

- Блочно-комплектное устройство электроснабжения (поз. по г.п.3). 

5.2.7 Кусты газовых скважин УКПГ-45 

Размещение кустов газовых скважин на площадках изысканных территорий вы-

полнен с учетом: 

- подхода к площадке трассы автомобильной дороги; 

- стороны подхода газосборного шлейфа; 

- преобладающего направления ветра по годовой розе ветров; 

- характера и направления уклона рельефа местности, с целью обеспечения стока 

дождевых вод и минимизации затрат на отсыпку территории куста. 

Таблица 2 - Кусты в привязке к площадке УКПГ  

  УКПГ-45 

Этап 13 414 7 

Этап 13 424 6 

Этап 13 428 6 

Этап 13 504 6 

Этап 13 505 7 

Этап 13 510 7 

Всего кустов 6   

Всего скважин   39 
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5.2.8 Коллектор газосборный от кустов газовых скважин 

В данном подразделе рассмотрены площадки обустройства коллектора газосборно-

го от кустов газовых скважин до УКПГ-45. 

Согласно коллекторно-лучевой схеме сбора газа предусмотрено размещение: 

- Узел крановый на врезке ГК414 в ГК428 

- Узел крановый на врезке ГК424 в ГК428 

- Узел крановый на врезке ГК504 в ГК505 

- Узел крановый на врезке ГК508 в ГК510 

- Узел крановый на врезке ГК509 в ГК510 

- Узел крановый на врезке скв.21-х в ГК424 

- Узел охранного крана ГК428-45 

- Узел охранного крана ГК505-45 

- Узел охранного крана ГК510-45 

Все площадки узлов установки кранов возводятся на планируемой территории с 

привязкой к пикетажу линейного кранового узла газосборного коллектора. 

По периметру площадок крановых узлов выполнено ограждение с устройством ка-

литок для обслуживающего персонала. 

Проезд на площадки предусмотрен со стороны подхода трассы автомобильной до-

роги. Ко всем сооружениям предусматривается возможность подъезда, проезда авто-

транспорта.   

К площадкам крановых узлов проектируются подъезды и разворотные площадки 

перед на спланированной территории. Для удобства ремонтных и монтажных работ в 

ограждении предусмотрены распашные ворота для установки автокрана. Покрытие пло-

щадок по всей территории сплошное - щебень. 

5.2.9 Продуктопровод промысловый (НК и ВМР) от УКПГ-45  

до УКПГ-2. Участок от УКПГ-45 до УОК №12 

В данном подразделе рассмотрена площадка обустройства промыслового продук-

топровода. 

Согласно технологической схеме на продуктопроводе предусмотрено размещение: 

- Узел охранного крана УКПГ-45 на продуктопроводе промысловом (НК и ВМР) 

от УКПГ-45 до УКПГ-2; 
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Площадка установки кранового узла возводятся на спланированной территории с 

привязкой к пикетажу трубопровода. 

По периметру кранового узла выполнено ограждение с устройством калиток для 

обслуживающего персонала. 

Проезд на площадки предусмотрен со стороны подхода трассы автомобильной до-

роги. Ко всем сооружениям предусматривается возможность подъезда, проезда авто-

транспорта.   

К площадкам крановых узлов проектируются подъезды и разворотные площадки 

перед въездом на территорию. Для удобства ремонтных и монтажных работ в ограждении 

предусмотрены распашные ворота для установки автокрана. На площадке предусмотрено 

сплошное покрытие территории щебнем.  

Размещение блочно-комплектного устройства электроснабжения на территории 

крановых узлов выполнено согласно требованию (СП 36.13330.2012 Таблица 4 строка 9), 

на расстоянии не менее 25 метров от взрывоопасных зон. 

К блочно-комплектному устройству электроснабжения предусмотрена дорожка и 

проезд автотранспорта по длинной стороне. Для разворота автотранспорта в конце проез-

да выполнена разворотная площадка. 

На площадке предусмотрено размещение молниеотвода.  

5.2.10 Газопровод подключения 

В данном подразделе рассмотрены площадки обустройства газопровода подключе-

ния УКПГ 45. 

Согласно технологической схеме, в рамках обустройства 13 этапа, на газопроводе 

предусмотрено размещение: 

- Узел охранного крана УКПГ-45 на газопроводе подключения. 

Площадка установки кранового узла возводятся на спланированной территории с 

привязкой к пикетажу трубопровода. 

По периметру кранового узла выполнено ограждение с устройством калиток для 

обслуживающего персонала. 

Проезд на площадки предусмотрен со стороны подхода трассы автомобильной до-

роги. Ко всем сооружениям предусматривается возможность подъезда, проезда авто-

транспорта.   

К площадкам крановых узлов проектируются подъезды и разворотные площадки 

перед въездом на территорию. Для удобства ремонтных и монтажных работ в ограждении 

предусмотрены распашные ворота для установки автокрана. На площадке предусмотрено 

сплошное покрытие территории щебнем.  

Размещение блочно-комплектного устройства электроснабжения на территории 

крановых узлов выполнено согласно требованию (СП 36.13330.2012 Таблица 4 строка 9), 

на расстоянии не менее 25 метров от взрывоопасных зон. 
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К блочно-комплектному устройству электроснабжения предусмотрена дорожка и 

проезд автотранспорта по длинной стороне. Для разворота автотранспорта в конце проез-

да выполнена разворотная площадка. 

На площадке предусмотрено размещение молниеотвода.  

5.3 Обоснование решений по инженерной подготовке территории. 

Решения по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных природных 

процессов 

5.3.1 Подготовка территории строительства  

До начала основных строительных работ на участках, отведенных под строитель-

ство проектируемых объектов, а также на участках краткосрочного отвода для нужд стро-

ительства, должны быть предусмотрены следующие виды подготовительных работ: 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- восстановление и закрепление на местности границ площадок в соответствии со 

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

- расчистка от мелколесья, кустарника и вырубка леса, на площадях, отводимых 

под строительные площадки с учетом противопожарной полосы; 

- расчистка полосы отвода от снега в зимний период времени; 

- устройство водоотводных сооружений (канав); 

- срезка почвенно-растительного слоя (на участках выемки и местах устройства 

водоотводных канав). 

Граница вырубки назначена с учетом пород деревьев, согласно  

СП 231.1311500.2015 табл.1 (площадки УКПГ, КГС), СП 4.13130.2013 п.6.1.6 (площадка 

ТБиПО, КОС, ВЗ, УОД, КУ). У границ лесного массива предусматривается вспаханная 

минерализованная полоса шириной 5м 

5.3.2 Инженерная защита площадок от опасных геологических 

процессов 

Ковыктинского ГКМ характеризуется разнообразием и большой сложностью рель-

ефа. Объекты проектирования расположены в области островного распространения мно-

голетнемерзлых грунтов. По результатам геологических исследований многолетнемерз-

лые грунты в пределах проектируемых зданий и сооружений скважинами вскрыты не бы-

ли. Согласно отчетам инженерных изысканий (ИИ), грунты слоя сезонного промерзания 

представлены: песчаниками, супесями, суглинками, суглинками с прослоями песчаника из-

весткового, галечниковым грунтом, песчаниками известковыми.  

Основными мероприятиями по защите территории от возможных опасных природ-

ных процессов (морозное пучение, эрозия, заболачивание, затопление) являются: искус-

ственное повышение; организация поверхностного стока, за счет создания уклонов плани-
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ровочной поверхности и отводу поверхностных стоков; укрепление откосных частей 

насыпных сооружений; укрепление откосных частей и дна водоотводных канав; возведе-

ние насыпей с послойным уплотнением из карьерных грунтов и грунтов полученных в 

результате разработки выемки; соблюдение условий строительства с учетом требуемых 

работ подготовительного периода. 

Земляные работы необходимо выполнять на максимально оттаявший деятельный 

слой талым грунтом, в период летней межени, после установления устойчивых темпера-

тур. Работы по формированию площадок должны быть закончены до установления устой-

чивых отрицательных температур. Не допускается выполнять отсыпку мерзлым или пере-

увлажненным грунтом; не допускается наличие снега и льда в насыпи и основании; не 

допускается сохранение под насыпью сезонномерзлого слоя. На период производства 

строительно – монтажных работ необходимо предусматривать временные мероприятия по 

водоотведению и стокорегулированию.  

Рассматриваемая территория по климатическому районированию относится к уме-

ренной климатической зоне. Климат характеризуется резкой континентальностью. К ос-

новным опасным природным явлениям относятся: очень сильные дожди, крупный град, 

очень сильный снег, очень сильный ветер, сильная метель, гололед и сложные отложения. 

В целях защиты насыпных грунтовых сооружений от размыва атмосферными осад-

ками и ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление: 

- устройство нагорных водоотводных канав с укреплением дна и откосов в зави-

симости от уклонов и разрабатываемого грунта. В местах выхода канав на рельеф преду-

смотрены рисбермы для гашения скорости воды и минимизации размыва поверхности 

существующего рельефа. Откосы канавы приняты с заложением 1:1,5. 

- откосы грунтовых сооружений (площадок) укрепляются геоматами с засевом 

трав. Благодаря ворсистой лицевой поверхности и значительному количеству пустот (бо-

лее 90%) геомат аккумулирует на себе частички грунта и препятствует эрозии поверх-

ностного слоя почвы. Аккумуляция частиц грунта способствует росту растительности, 

прорастающей сквозь него. 

6 Автомобильные дороги и сооружения 

Рассматриваемые подъездные дороги к площадкам в районе УКПГ-1 объектов обу-

стройства КГКМ 13 этапа по СП37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.05.07-91*», классифицируются:  

По месту расположения на предприятии: 

Внутриплощадочные автомобильные дороги, расположенные на территории про-

мысла, обеспечивающие технологические и пассажирские перевозки.   

По назначению: 

Вспомогательные – предназначенные для перевозки технологических грузов, а 

также хозяйственных грузов без установленного расчетного объема перевозок.  
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Исходя из назначения, опыта проектирования, строительства и эксплуатации, 

подъездных автодорог, приняты III-в,, III-н и IV-н категории по СП37.13330.2012 «Про-

мышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*». 

Поперечный профиль автомобильных дорог предусмотрен с обочинами (без борто-

вого камня) с открытым водоотводом. 

Основные параметры поперечного профиля подъездных автодорог для движения 

стандартных автомобилей менее 25 единиц в сутки, в соответствии с требованиями   

СП 37.13330.2012. 

6.1 Трассы автодорог 

Трассы подъездных автодорог к площадкам кустов газовых скважин в районе 

УКПГ-45 и площадке УКПГ-45 проложены по кратчайшему расстоянию по землям Земле-

пользователем которых является МО «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, 

Ковыктинский лицензионный участок.   

Единая транспортная сеть, между рассматриваемыми площадками УКПГ-45, обес-

печена путем связи подъездных автодорог через существующие автодороги «пгт. Маги-

стральный- Жигалово», проектируемыми и строящимися автодорогами обустройства КГКМ.  

Дороги автомобильные подъездные к кустам газовых скважин №№104, 105, 107, 

108, 110 предусмотрены в проектной документации по объекту «Обустройство Ковыктин-

ского газоконденсатного месторождения. Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъезд-

ные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов)». 

6.2 Земляное полотно 

Конструктивные решения земляного полотна разработаны в соответствии с усло-

виями дорожно-климатической зоны, наличия скальных грунтов, заболоченных и обвод-

ненных участков, реликтовых лесов, участков с островным распространением ММГ, се-

зонного пучения грунтов, развития плоскостной и линейной эрозии. Сейсмичность терри-

тории 7 баллов. 

Высота насыпи подъездных автодорог, в зоне островного распространения много-

летнемерзлых пород определяется, при наличии достаточных исходных данных по мате-

риалу основания насыпи и грунтов отсыпки земляного полотна, по теплотехническому 

расчету. 

На участках переходов через водотоки, рабочая отметка продиктована конструк-

тивными решениями водопропускных сооружений.  

Земляное полотно отсыпается из карьерных грунтов, грунтов разрабатываемых вы-

емок, по сохраненному растительному грунту. 

Исходя из опыта проектирования подъездных автодорог по объекту «Обустройство 

Ковыктинского ГКМ», разработаны поперечные профили в зависимости от рельефа мест-

ности, инженерно-геологических геокриологических и гидрологических условий техноло-
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гических и строительных требований.  В целях повышения несущей способности, умень-

шения деформации оснований земляного полотна предусмотрена укладка геотекстиля. 

В местах понижений продольного профиля дороги, на косогорных участках, а так-

же в местах возможного перераспределения поверхностного стока от одного водопро-

пускного сооружения к другому проектом предусмотрены отсечные дамбы обвалования 

(распылители стока).  

Нагорные канавы и отсечные дамбы обвалования устраиваются до начала работ по 

возведению насыпей и разработке выемок. 

Кюветы и водосборные канавы, проходящие у подошвы насыпи, устраиваются не-

медленно после возведения насыпи и планировки откосов. 

6.3 Дорожная одежда 

При разработке конструкции дорожной одежды и выборе типа дорожного покры-

тия учитывается грузонапряженность и интенсивность движения, климатические, грунто-

во-гидрологические условия, санитарно-гигиенические требования, а также обеспечен-

ность района строительства местными строительными материалами. 

6.4 Искусственные сооружения 

Водопропускные сооружения предусматриваются в зависимости от рельефных, 

гидрологических, гидрогеологических условий водотока устройством   водопропускных 

труб. 

При проектировании переходов на периодических водотоках, рассматриваются во-

допропускные трубы из гофрированного металла диаметром 1,50 м, 3х1,50 м, 2,00 м с уче-

том гидрологических характеристик водотока и работы в безнапорном режиме в районе с 

расчетной минимальной температурой воздуха ниже минус 40С.  

При проектировании переходов на периодических водотоках, рассматриваются во-

допропускные трубы из гофрированного металла диаметром 1,50 м, 3х1,50 м, 2,00 м с уче-

том гидрологических характеристик водотока и работы в безнапорном режиме в районе с 

расчетной минимальной температурой воздуха ниже минус 40С.  

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0.92, на проектируемом участке, составляет 46,2 С.  

Отверстие водопропускных труб назначается исходя из гидрологических характе-

ристик водотоков (Q3%УВВ), а также удобства эксплуатации.  

Водопропускные трубы из гофрированного металла запроектированы на безнапор-

ный режим протекания.  

Наибольшая глубина потока во входном сечении трубы не превышает 0,75 от диа-

метра трубы. 

На периодических водотоках, пересекаемых проектируемыми подъездными доро-

гами, ледоход, карчеход и наледь не наблюдаются. 
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Расчетная временная нагрузка принята Н14. Трубы рассчитаны на сейсмические 

воздействия до 8 баллов включительно. Район строительства располагается в 7 бальной 

зоне сейсмического воздействия.  

Угол пересечения автомобильных дорог с водотоком близкий к 90°.  

Конструкция водопропускных труб выполнена в соответствии с ОДМ 218.2.001-2009 

“Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из ме-

таллических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с 

учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)” на основании серии  

3.501.3-185.03 «Конструкции из гофрированного металла с гофром 150х50 мм для желез-

ных и автомобильных дорог» и исходя из возможностей завода-изготовителя. 

Несущая способность МГК производства ОАО «Алексинстройконструкция», собира-

емых из элементов по ТУ 5264-001-01375096-2005 в соответствии с СТО 7.5.1-02-01-2010 

«Сборные металлические гофрированные конструкции круглых и прогрессивных очерта-

ний» определена расчетом НПФ «Строй-Динамика» с помощью сертифицированного про-

граммного комплекса «Зенит - 95».    

Водопропускные трубы из гофрированного металла запроектированы на безнапор-

ный режим протекания. Наибольшая глубина потока во входном сечении трубы не пре-

вышает 0,75 от диаметра трубы. 

Конструкции водопропускных труб разработаны из сборных гофрированных 

стальных листов (элементов толщиной 4мм) полной заводской готовности размером гофра 

150х50мм, отверстием 1,50 м, 2х1,50 м. Для изготовления элементов применяются волни-

стые профили из стали марки 09Г2 или 09Г2Д по ГОСТ 19281-2014.  Болты следует изго-

тавливать из сталей марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543-2016.  

Применение стальных гофрированных конструкций позволяет получить экономи-

ческий эффект, обусловленный небольшим весом сборных гофрированных элементов, 

возможностью складирования их в пачки и доставки на стройплощадку наземным, воз-

душным или водным транспортом, высокими темпами постройки сооружений в любое 

время года, достаточной долговечностью, в том числе при эксплуатации в местах с небла-

гоприятными воздействиями на объект окружающей среды. 

6.5 Пересечения и примыкания 

6.5.1 Пересечения и примыкания автодорог 

Пересечения и примыкания автодорог выполняются в одном уровне под прямым 

или близким к нему углом с учетом норм и правил Российской Федерации. На примыка-

ниях подъездных дорог обеспечена видимость примыкающего направления на расстояние 

согласно таблицы 7.12 к СП 37.13330.2012 Изм.2. 

Наименьший радиус кривых при сопряжениях дорог принят в зависимости от кате-

гории с которой происходит съезд: 

- III-в  категории – 20 м; 

- IV-в категории – 15 м. 
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Для обеспечения безопасного движения, на пересечениях предусмотрено обустрой-

ство установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков в соответствии с  

ГОСТ Р 52289-2019 “Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-

рожных ограждений и направляющих устройств” и ГОСТ Р 52290-2004* «Знаки дорож-

ные», ГОСТ Р50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения». 

6.5.2 Пересечения автодорог с коммуникациями  

Пересечения трасс подъездных автодорог с трассами наземных, подземных и воз-

душных коммуникаций (трубопроводами различного назначения, воздушными линиями 

электропередач) предусматриваются с соблюдением требований соответствующих норма-

тивных документов на проектирование этих коммуникаций и ТУ владельцев на пересече-

ния.  

6.6 Обустройство автодорог 

С целью обеспечения безопасности движения и его организации предусматривает-

ся обустройство дорог техническими средствами организации дорожного движения: 

- ограждениями металлическими барьерного типа (опасные участки); 

- направляющими устройствами (сигнальными столбиками); 

- знаками. 

- Ограждение дорожное металлическое барьерного типа 11-ДО/190-0,75;2-1,0  

ГОСТ 26804-86  соответствует требованиям к уровню удерживающей способности У2 с 

уровнем 190Дж. 

Установка барьерных конструкций предназначена для предотвращения вынужден-

ных съездов транспортных средств на опасных участках дороги. Расстояние от БЗП до 

стойки барьерного ограждения 0,50 м, от кромки ПЧ до лицевой поверхности балки 

ограждения 1,00 м, ширина барьерного ограждения 0,355 м.  

7 Архитектурные решения 

По функциональным признакам здания и сооружения, рассматриваемые в проект-

ной документации, подразделяются на следующие группы:  

- основного вида деятельности (добычи газа и газового конденсата); 

- общепроизводственного и вспомогательного назначения. 

- Здания и сооружения по конструктивно-планировочным решениям подразделя-

ются на следующие основные типы: 

- здания из металлического каркаса; 

- здания заводской поставки. 
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Здания контейнерного типа разрабатываются заводами-поставщиками в соответ-

ствии с сертификатами на изделия. Сопроводительные документы заводов-изготовителей 

на здания контейнерного типа приведены в соответствующих частях проекта. 

Срок службы капитальных зданий - не менее 50 лет. Срок службы блок-

контейнерных зданий - не менее 25 лет. Срок службы определен с учетом п.4.1 табл. 1 

ГОСТ 27751-2014.    

Объемно-пространственные решения зданий приняты из однопролётных и двух-

пролетных каркасов, обеспечивающих требуемые габариты помещений в соответствии с 

функциональным назначением зданий, размещением технологического и инженерного 

оборудования, оснащением подъемным оборудованием.  

Здания с металлическим каркасом 

Производственные здания, стоянки автотранспорта 

Объемно-пространственные решения приняты с учетом потребности в размещении: 

- крупногабаритных технологических помещений, обеспечивающих размещение 

технологического оборудования, подвесных кранов, площадок по их обслуживанию и ре-

монту;  

- помещений стоянки автотранспорта; 

- помещений ремонтных цехов, обеспечивающих удобную и безопасную эксплуа-

тацию, а также возможности размещения административно-бытовых помещений в 

встройках. Применение противопожарных стен 2-го типа для размещения встроек позво-

ляет выполнять здания IV степени огнестойкости.   

Административные здания 

Однопролетный или многопролетный каркас обеспечивает размещение требуемого 

состава, компоновки помещений одноэтажных и многоэтажных зданий в соответствии с 

функциональным назначением.  

Здания блочно-комплектной поставки 

Здания инфраструктуры 

Объемно-пространственные и архитектурные решения блочно-комплектных зда-

ний представляют собой строительные модули, параметры которых определены транспор-

тировочными габаритами. Здания состоят из 1-го или несколько модулей, заводского из-

готовления. Здания заводской поставки позволяют сократить время строительства, т. к. 

модули изготавливаются в заводских условиях и комплектуются технологическим и ин-

женерным оборудованием. 

Архитектурные решения, направленные на обеспечение требований энергетиче-

ской эффективности, рассмотрены в проектной документации в части объемно-

планировочных решений для зданий площадью более 50 м2 (статья 11 261-ФЗ.).   
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Обоснование принятых планировочных решений, повышающих энергетическую 

эффективность зданий: 

- прямоугольная форма без выступающих элементов. При данном решении обес-

печивается минимальная площадь ограждающих конструкций, что обеспечивает количе-

ство теплопотерь; 

- при входе в здания с постоянным пребыванием людей предусмотрен тепловой 

тамбур; 

- использование минимального количества окон со стеклопакетами, для обеспе-

чения естественного освещения помещений с постоянным пребыванием людей;  

- предусмотрено минимальное количество наружных дверей. 

Композиционные приемы при оформлении фасадов определены применением Ти-

повой Книги фирменного стиля дочернего общества ПАО «Газпром» и заключаются в вы-

боре колористических решений при оформлении зданий и сооружений на производствен-

ном объекте. Данные решения представлены в Разделе 3. Архитектурные решения. Часть 

3. Дизайнерские решения. Том 3.3.1 

Фасады зданий плоские без выступающих элементов, выполненные из трехслой-

ных металлических панелей. Ряд окон определен шагом колонн (основной шаг колонн 

6,0м). Минимальное количество окон, сведение к минимуму выступающих элементов 

позволяет сократить количество теплопотерь в ограждающих конструкциях зданий в ото-

пительный период. 

При проектировании зданий  предусматриваются меры по снижению шума, воздей-

ствующего на человека на рабочих местах, до значений, не превышающих допустимые. До-

пустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к защите от шума приняты с 

учетом параметров, указанных в ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности 

труда. Шум. Общие требования безопасности». 

Параметры уровней шума, вибрации и другого воздействия в помещениях не пре-

вышают предельно допустимые параметры, указанные в ГОСТ 12.1.003-2014 «Система 

стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности». 

Принятые объемно-планировочные решения зданий и сооружений соответствуют 

назначению производства, которое будет располагаться на площадях проектируемых объ-

ектов, учитывают их технологические и прочие особенности. 

8 Конструктивные и объемно – планировочные решения 

Принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и со-

оружений учитывают требования, предъявляемые к строительству, а также опыт проекти-

рования в северной климатической зоне. 

Проектными решениями обустройства Ковыктинского газоконденсатного место-

рождения предусмотрено строительство площадных и линейных объектов. Подробное 

описание конструктивных и объемно – планировочных решений представлено в томе 

0092.004.П.13.0004-КР1.1. 
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Каждая площадка строительства представлена зданиями и сооружениями различ-

ного функционального назначения, как для основного технологического процесса, так и 

для общепроизводственного и вспомогательного назначения. 

В соответствии с “Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений” 

(Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. №384-ФЗ), Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации и ГОСТ 27751-2014 установлены уровни ответ-

ственности и классы для зданий и сооружений в зависимости от их назначения, а также 

социальных, экологических и экономических последствий их повреждений и раз-

рушений. Уровни ответственности и классы зданий и сооружений приведены в таблице 

идентификационных признаков зданий и сооружений (п.4.4 данной пояснительной запис-

ки). 

В качестве основных направлений при проектировании объектов комплексной под-

готовки газа приняты: 

- применение унифицированных объемно-планировочных и конструктивных ре-

шений зданий и сооружений из металлических конструкций поэлементной сборки из про-

катных и гнутых профилей; 

- максимальное использование для зданий инженерного обеспечения блок-

боксов, блок-контейнеров, блочно-модульных зданий полной заводской готовности, 

оснащенных инженерными коммуникациями, оборудованием, с отделкой помещений; 

- сведение к минимуму объемов сварочных работ на монтаже за счет применения 

болтовых соединений; 

- максимальное применение унифицированных изделий заводского изготовления 

и типовых апробированных конструктивных решений; 

- применение компоновочных и технических решений, минимизирующих техно-

генное воздействие на природную среду; 

- применение при формировании зданий и сооружений материалов изделий и 

конструкций, изготавливаемых и поставляемых предприятиями региона. 

При формировании конструктивных решений зданий учитываются: 

- особенности природно-климатических и инженерно-геологических условий 

площадок строительства; 

- требования обеспечения огнестойкости зданий; 

- требования по ограничению распространения пожара; 

- требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений. 

Здания и сооружения приняты не ниже IV степени огнестойкости и класса кон-

структивной пожарной опасности С0. 

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается в 

зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади по-

жарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 
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Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий блок-

контейнерного и блочно-модульного типа принимаются согласно заданиям отделов-

технологов, в зависимости от функционального назначения этих зданий. 

По конструктивным особенностям и назначению здания, и сооружения располо-

женные на площадке подразделяются на следующие типы: 

- каркасные здания; 

- здания блок – контейнерного типа;  

- открытые площадки; 

- резервуары и емкости; 

- прожекторные мачты с молниеприемниками, антенные опоры, опоры земных 

станций, опоры наружного освещения, молниеотводы; 

- укрытия; 

- опоры воздушных линий электропередач. 

Основные конструктивные и объемно-планировочные решения зданий и сооруже-

ний разработаны с учетом чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а именно: сейсмичности района строительства,  сильных ветров, снегопадов, низких отри-

цательных температур наружного воздуха, пожаров, взрывов и т.п. 

В этих целях приняты решения, обеспечивающие устойчивость зданий и сооруже-

ний, прочность и надежность несущих и ограждающих конструкций, водонепроницае-

мость кровельного покрытия, изготовление металлических конструкций из сталей, реко-

мендованных для применения в районах с отрицательными температурами и т.д. 

Обеспечение взрывозащиты зданий с помещениями категории А и Б принимается 

за счет использования легкосбрасываемых конструкций, обеспечивающих сбрасывание 

избыточного давления от взрыва. 

В соответствии с п. 6.2.5 СП 4.13130.2013, п. 5.10 СП 56.13330.2011 в качестве лег-

косбрасываемых конструкций производственных зданий используются панели покрытий 

типа «Сэндвич». 

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений приняты с учетом различ-

ных факторов: 

- Географического размещения объекта. 

- Обеспечения требований пожарной безопасности 

- Обеспечения доступа пожарных подразделений для тушения пожара 

- Обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

- Эвакуационных и аварийных выходов и т.д. 

Степень огнестойкости зданий принята с учетом требований статьи 30, 87 ФЗ-123, 

СП 2.13130.2020. 
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Высота здания определена высотой расположения верхнего этажа, а высота распо-

ложения этажа определена разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин 

и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При определении 

высоты здания учтены требования п. 4.6 СП 2.13130.2020, п.3.1 СП 1.13130.2020. 

9 Технологические решения 

9.1 Технические решения по обустройству кустов газовых скважин  

Общее количество эксплуатационных скважин УКПГ-1 - 39 единиц. Скважины 

сгруппированы в 6-ти кустах. 

Сложные условия освоения Ковыктинского ГКМ предъявляют особые требования 

к обустройству кустовых площадок газовых скважин: к надежности конструкции кустово-

го основания, к системе защиты и автоматизации, к энергетическому обеспечению. 

Обустройство кустовых площадок Ковыктинского ГКМ выполнено с учетом обос-

нования безопасности ОПО для уменьшения расстояния между устьями эксплуатацион-

ных газовых скважин: 

- расстояние между скважинами - 20 м. При этом в качестве компенсирующего 

мероприятия обоснования безопасности ОПО суммарный рабочий дебит одной батареи 

газовых скважин не превышает 6*106 м3/сут.; 

- сооружения кустов располагаются на отсыпном основании. Высота отсыпки со-

ставляет не менее 2м от естественного уровня земли. 

Скважины оборудуются фонтанной арматурой типа АФ6Д-100-35К1-ХЛ.   

Боковой отвод трубной головки фонтанной арматуры и фонтанной елки оборуду-

ются быстроразъемными соединениями для присоединения к ним технологических линий 

насосных установок при выполнении технологических операций или глушения скважин. 

Комплекс оборудования, применяемый в обвязке скважин, обеспечивает надеж-

ность эксплуатации на протяжении всего периода разработки. Это достигается высоким 

уровнем автоматизации, контроля и высокой степенью защиты в аварийных ситуациях. 

Для обеспечения этих условий в обвязке скважин применяется следующее обору-

дование: 

- дистанционно-управляемые автоматические стволовая и струнная задвижки с 

гидроприводами в конструкции фонтанной арматуры; 

- дистанционно-управляемый регулирующий клапан с электроприводом (с руч-

ным дублером) в узлах подключения скважин; 

- дистанционно-управляемый автоматический кран с электроприводом в узлах 

подключения скважин к ГСК; 

- дистанционно-управляемый автоматический клапан-отсекатель в конструкции 

лифтовой колонны подземного оборудования; 
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- устройство замера дебита скважины; 

- система подачи ингибитора. 

На линии подачи метанола на куст газовых скважин предусмотрена установка 

фильтра тонкой очистки. 

Управление гидроприводной арматурой осуществляется через станцию управления 

фонтанной арматурой (СУФА). СУФА позволяет передавать все контролируемые пара-

метры работы скважины и ФА на пульт оператора УКПГ. 

СУФА предназначена для дистанционного, автоматического управления стволовой 

задвижкой, струнной задвижкой, шлейфовой задвижкой, для управления автоматическим 

клапаном-отсекателем в конструкции лифтовой колонны подземных труб. 

Станция выполнена в виде шкафа, изготовленного из нержавеющей стали. Шкаф 

разделен на блок управления и блок гидравлики. 

В блок гидравлики входят: 

- насосно-аккумуляторная установка с вынесенной лицевой панелью управления 

для создания и поддержания требуемого давления рабочей среды в контурах управления 

станции; 

- распределительная и предохранительная гидравлическая арматура для управле-

ния запорными органами скважин. 

Агрегаты насосно-аккумуляторного блока - насос, мультипликаторы, фильтры про-

дублированы, что позволяет повысить надежность системы. Имеющиеся в составе стан-

ции пневмогидроаккумуляторы позволяют производить открытие скважин при отключен-

ных насосах. 

Для управления приводами задвижек в станции установлены гидравлические рас-

пределители с электромагнитным управлением и ручными дублерами. Последователь-

ность срабатывания указанных клапанов и, соответственно, последовательность откры-

тия/закрытия приводов ФА обеспечивается программным контроллером САУ КГС. Вре-

менные задержки при закрытии ФА также обеспечиваются программным контроллером 

САУ КГС. 

Применяемая в станции рабочая жидкость позволяет не теплоизолировать внешние 

линии управления запорными органами при температуре окружающей среды до минус 

61°С. 

Блок управления выполняет местное управление СУФА. В состав блока входит па-

нель оператора для визуального отражения состояния станции одной, двух или трех сква-

жин. 

Возможен местный и автоматический режимы работы станции. 

Для регулирования дебита скважин в узле подключения скважины к ГСК устанав-

ливается регулирующий клапан с электроприводом. 
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На площадке куста газовых скважин предусматривается горизонтальная факельная 

установка (ГФУ) для продувки скважин и сжигания возможных сбросов газа – при иссле-

довании, ремонте и выводе скважин на режим. Технические решения по обустройству 

амбаров ГФУ кустов газовых скважин приняты в соответствии с СТУ на проектирование 

амбаров ГФУ. 

Зоны теплового воздействия определены в соответствии с методикой, приведенной 

в пояснительной записке к СТУ на проектирование амбаров ГФУ для Ковыктинского 

ГКМ при высоте амбара 2,5 м. 

Согласно СТУ расстояние от видимой части факела до внутренних стенок амбара 

определено, исходя из нагрева поверхности внутренних стенок до температуры не выше 

1100°С. Длина и ширина днища амбара принимается не менее габаритов факела излучате-

ля. Высота обвалования определена, исходя из допустимой плотности теплового потока за 

пределами обвалования по воздействию на персонал, расположенные рядом объекты. 

Приняты следующие габариты амбара ГФУ кустовых площадок: длина - 30м, ши-

рина - 6,5м и длина 25м, ширина 5,8м при максимальном расходе газа на горелку 

38590ст.м3/ч. Вынос конденсата и ВМР, исходя из максимального удельного содержания 

их в пластовом газе 44,0г/ст.м3 составляет 2,5м3/ч. Управление работой УГГ выполняется 

в автоматическом режиме при помощи блока управления факелом (БУФ) с постоянным 

контролем наличия пламени дежурной горелки. В случае погасания дежурной горелки 

сигнал от датчика контроля пламени (ДПЗ) поступает на панель управления БУФ и осу-

ществляется повторный розжиг дежурной горелки от источника высокого напряжения 

(ИВН). Таким образом, горение прекращается на время передачи сигнала и генерации то-

ка - 60 секунд.  За время отсутствия пламени в амбар вынесется 0,041м3 жидкости. В слу-

чае перекрытия потока газа задвижкой на линии подачи на сжигание в амбар вынесется 

0,21м3 жидкости. Время перекрытия ручной арматуры DN100 принято 300 секунд соглас-

но ГОСТ Р 56001-2014. 

Согласно п.83 «Руководства по безопасности факельных систем» днище амбара 

ГФУ проектируется с уклоном 0,003 в сторону от горелочного устройства. С учетом укло-

на геометрический объем амбара составляет 8,8м3, что значительно больше 1,5 объемов 

выброса жидкости для обоих случаев. 

Мероприятия по несанкционированному доступу персонала в зону расположения 

амбара ГФУ учитывают, что площадки кустов газовых скважин расположены в малонасе-

ленном районе, на них отсутствуют постоянные рабочие места, выполнение всех техноло-

гических операций и «отжиг скважин» выполняется в автоматическом режиме.  

Согласно п.2.2.1 СТУ амбары ГФУ расположены на расстоянии не менее 100м до 

ближайшей скважины. Поскольку производственная площадка куста выполнена по без-

людной технологии и ближайшее место размещения людей - жилая зона вахтового жилого 

комплекса в пос. Нючакан -  находится на расстоянии 4 км, безопасное для людей рассто-

яние от обвалования амбара ГФУ из расчета эффективного рассеивания вредных выбросов 

при сжигании проектом не определяется. 

Проектом определяются приземные концентрации загрязняющих веществ в долях 

ПДК в атмосферном воздухе при аварийных ситуациях на кустовых площадках (разруше-
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ние устья скважины). Расчеты рассеивания вредных веществ при авариях приведены в 

главе 2.9.2 Книги 8.2.1.2 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Для проведения исследовательских работ на скважине предусмотрено место для 

подключения передвижного комплекса исследования и освоения скважин (ПКИОС). 

Выбор диаметров трубопроводов кустов газовых скважин произведен, исходя из 

допустимых скоростей продуктов в соответствии требованиями п. 5.9 СТО Газпром  

НТП 1.8-001-2004 «Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих 

предприятий и станций подземного хранения газа».  

В соответствии с Техническими требованиями на проектирование в проекте преду-

смотрена технологическая обвязка газовых скважин блочно-комплектного типа, выполня-

емая с учетом узлов заводской готовности. 

Управление гидро- и электроприводной арматурой в обвязке скважин осуществля-

ется с помощью модулей автоматизированной технологической обвязки скважин (МОС). 

Для обвязки кустов УКПГ-1 Ковыктинского ГКМ используются три вида МОС:  

МОС-1,-2,-3.  

В зависимости от вида МОС в их состав входит либо не входит шкаф управления 

СУФА.  

- Модуль МОС-1 – предназначен для обвязки одной скважины. Не имеет соб-

ственной станции управления фонтанной арматурой (СУФА). Используется только сов-

местно с МОС-3. Подключается линиями управления (импульсными гидравлическими 

линиями) и кабелями к СУФА МОС-3 и от неё управляется и контролируется; 

- модуль МОС-2 – предназначен для обвязки двух скважин. Состоит из арматур-

ного блока обвязки двух скважин и станции управления для двух скважин; 

- модуль МОС-3 – предназначен для обвязки трех скважин, состоит из арматурно-

го блока обвязки двух скважин и станции управления для трех скважин. Обвязка третьей 

скважины производится при помощи модуля МОС-1, в поставку которых станция управ-

ления не входит; 

Количество модулей различного типа для обвязки скважин по каждому кусту пред-

ставлено в таблице 10. 

Обвязка газовой скважины с помощью МОС позволяет выполнить: 

- транспорт добываемого газа от скважины к газосборному коллектору куста га-

зовых скважин; 

- регулирование дебита сырого газа; 

- измерение расхода сырого газа, поступающего со скважины; 

- измерение давления сырого газа в шлейфе скважины до клапана регулирующего; 

- измерение температуры сырого газа в шлейфе скважины до клапана регулиру-

ющего; 
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- регулирование расхода ингибитора гидратообразования; 

- измерение расхода ингибитора гидратообразования; 

- измерение давления ингибитора на выходе системы подачи ингибитора; 

- управление задвижками СНЗ, СЗ, клапаном ПКО фонтанной арматуры; 

- дистанционное управление автоматическими стволовыми и струнными задвиж-

ками с гидроприводами в конструкции ФА (не входят в поставку с МОС). 

Арматурная обвязка МОС включает в себя: 

- дистанционно-управляемый автоматический прямопроходной дроссельный кла-

пан с электроприводом (Ду100) с ручным дублером; 

- дистанционно-управляемый кран шаровой с электроприводом (Ду100) и пово-

ротной заглушкой в узлах подключения скважин к газосборному коллектору с ручным 

дублером; 

- дистанционно-управляемые краны шаровые с электроприводами на метаноло-

проводе (Ду25); 

- обратные клапаны на метанолопроводе; 

- вентиль на линии сброса газа на горелку (Ду100); 

- систему подачи ингибитора; 

- дистанционно-управляемый автоматический кран с гидроприводом устанавли-

ваемый на коллекторе газа (включен в поставку с МОС); 

- устройство замера дебита скважины. 

Конструкция обвязки устьев скважин обеспечивает: 

- поддержание проектного режима эксплуатации скважины; 

- местное и дистанционное измерение следующих параметров: дебит скважин, 

буферное, затрубное, межколонное давление скважин, давление и температура в линии 

подключения КГС и др.; 

- продувку при выводе скважины на режим; 

- проведение газодинамических исследований, операций по глушению и освое-

нию газовых скважин; 

- предупреждение гидратообразования в стволе скважины и газосборной сети; 

- безопасность при аварийном понижении давления в трубопроводе; 

- надежность при эксплуатации. 

Метанол на все кусты подается централизованно одним насосом с УКПГ по мета-

нолопроводам с расчетным давлением 25,0МПа. Для равномерного распределения мета-

нола по кустам предусмотрены арматурные узлы метанола, расположенные на площадке 

УКПГ. Распределение метанола по скважинам осуществляется на кустах с помощью си-

стемы подачи ингибитора (СПИ).  
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Метанол подается во все скважины кустов в следующие точки: 

- 1 точка – в газопроводящую колонну скважины на глубину 1200м, максимальное 

рабочее давление подачи ингибитора – 15,8 МПа из-за наличия столба жидкости метанола 

высотой 1200м; 

- 2 точка - на устье скважины, рабочее давление подачи- 14,37 МПа, максималь-

ное давление подачи- 19,35 МПа. 

- 3 точка - в газосборный шлейф перед линейной частью, максимальное рабочее 

давление подачи -14,22 МПа. 

- 4 точка - перед регулятором критического истечения на газовую горелку, мак-

симальное рабочее давление подачи -14,22 МПа. 

Точки 1 и 2 являются взаимозаменяемыми, для них предусмотрена общая СПИ. 

Одновременная подача метанола одним насосом в точки 3(4) и 1 при наличии большого 

перепада давления между ними реализуется за счет клапанов-регуляторов СПИ в режиме 

поддержания заданного расхода.  

9.2 Система сбора газа 

При проектировании схемы сбора газа учтены следующие основные требования: 

- оптимальное использование пластовой энергии газа; 

- обеспечение высокого уровня надежности и эксплуатационной безопасности; 

- минимизация капитальных и эксплуатационных затрат; 

- обеспечение минимального техногенного воздействия на окружающую среду. 

На выбор схемы сбора газа существенное влияние оказали также определенные 

особенности, характеризующие Ковыктинское месторождение: 

- значительная удаленность кустов газовых скважин от площадки УКПГ, 

наибольшая удаленность (куст газовых скважин № 116) – 58,911 км; 

- наличие жидкости в продукции скважин (вода пластовая и конденсационная, 

конденсат углеводородный); 

- гористая местность, пересеченный рельеф; 

- возможность сезонного подтопления участков по трассе ГСК; 

- суровые климатические условия (низкие температуры воздуха, сильные ветры). 

На основе материалов инженерных изысканий, с учетом рельефа, геокриологиче-

ских, топографических и гидрологических условий территории были проведены гидрав-

лические расчеты лучевой, коллекторной и комбинированной (коллекторно-лучевой) схе-

мы сбора газа на полную производительность месторождения.  

По результатам проведенного технико-экономического сравнения с точки зрения 

оптимального соотношения эксплуатационных затрат и капитальных вложений выбрана 

комбинированная (коллекторно-лучевая) схема сбора газа.  
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С технологической точки зрения, с учетом аварийности, ущербов, зон действия по-

ражающих факторов аварии и индивидуального риска для обслуживающего персонала ком-

бинированная схема сбора газа характеризуется наиболее оптимальными показателями. 

В связи с гористой местностью и весьма неоднородным рельефом трассы ГСК воз-

никает вероятность образования застойных зон и газожидкостных пробок. В качестве ме-

роприятий для очищения газопроводов и выноса жидкости были рассмотрены варианты 

поршневания газосборных коллекторов и шлейфов и их лупингования с целью повышения 

скорости движения пластового флюида. Выбран вариант лупингования. 

Схема сбора газа, полная информация по расчетным программам, по скоростям га-

за и потерям давления в шлейфах и газосборных коллекторах приведены  

в Книге 0092.004.П12.0004-ИОС7.1.11 «Результаты гидравлических расчетов». 

Для предотвращения гидратообразования на кусты газовых скважин подается ме-

танол. Метанолопроводы диаметром 57 мм прокладываются параллельно газосборным 

шлейфам и коллекторам. 

При разработке газовых месторождений особое внимание уделяется анализу режи-

мов работы трубопроводов, транспортирующих многофазную пластовую смесь. 

Определяющими факторами в данном исследовании является отношение скоростей 

газовой и жидкой фаз и энергия транспортируемого потока. Кроме того, существенное 

влияние оказывает профиль трассы прокладываемого трубопровода. 

Так как существует вероятность работы кустов и газосборной сети в пробковых 

режимах, в составе технологических сооружений УКПГ предусмотрена установка проб-

коуловителей, рассчитанных на залповый выброс жидкости до 9,3 м3 за 10 мин. 

9.3 Технологические решения по подготовке газа к транспорту 

Для подготовки газа на УКПГ-45 Ковыктинского ГКМ применена традиционная 

для конденсатсодержащих газов технология низкотемпературной сепарации на основе 

расширения газа - НТС с турбодетандерным агрегатом на входном давлении 8,3МПа. 

Параллельно ТДА в схему НТС включен эжектор для возможности утилизации 

низконапорных газов выветривания.  

В начальный период промысел работает без дожимной компрессорной станции пе-

ред установкой НТС за счет энергии пласта на входном давлении 11,3…8,3МПа. В даль-

нейшем, по мере падения пластовых давлений, для поддержания необходимого давления 

НТС и на входе в ЦДКС УКПГ-2 предусмотрен ввод ДКС 1, 2 очередей на входное давле-

ние НТС 8,3МПа. 

Максимальная производительность Ковыктинского ГКМ в соответствии с техноло-

гическими показателями разработки составляет 33,5 млрд. м3/год, из них 6,9 млрд.м3/год 

дает УКПГ-1.  

Перед поступлением на низкотемпературные процессы пластовый скважинный 

флюид подвергается обязательной предварительной сепарации от пластовой воды и меха-
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нических примесей. Жидкостные пробки из линейной части газосборной сети улавлива-

ются в специально установленных для этого пробкоуловителях. 

Для защиты газопроводов от образования гидратов предусмотрена подача метанола 

на кусты скважин, во входные нитки, перед теплообменниками НТС, в гидратообразую-

щие участки конденсатопроводов. 

Осушенный газ после установки НТС поступает в газопровод подключения 

«УКПГ-1 - УКПГ-2» и далее на центральную дожимную компрессорную станцию для по-

вышения давления до рабочего давления транспорта участка «Ковыкта-Чаянда» маги-

стрального газопровода «Сила Сибири». 

Материально-тепловой баланс установки подготовки газа для режимов «зима» и 

«лето» по определяющим годам приведен в Книге 0092.004.П.12.0004-ИОС7.1.12 «Мате-

риально-тепловые балансы установок». 

В состав основного производства по подготовке газа к транспорту входят следую-

щие технологические сооружения:  

- здание входных ниток и пробкоуловителей; 

- дожимная компрессорная станция (с 2034 года); 

- здание подготовки газа; 

- площадка теплообменников «газ-газ»; 

- блок-бокс пункта коммерческого измерения расхода газа; 

- аварийные и дренажные емкости. 

Газ от кустов газовых скважин поступает в здание входных ниток и пробкоулови-

телей. 

В состав каждой входной нитки входит отключающая арматура с пневмоприводом 

с дистанционным управлением, а также электроприводной регулирующий клапан. По-

следний необходим для выравнивания входных давлений газа и регулирования входного 

давления НТС.  

От входных ниток газ поступает в первичные сепараторы, где происходит отделе-

ние мехпримесей, пластовой воды и сконденсированных углеводородов. 

В помещении пробкоуловителей запроектировано 3 нитки первичной сепарации  

(2 рабочих и 1резервная), включающие в себя сепараторы номинальной производительно-

стью 10 (+10%…-15%) млн. м3/сут каждый.  Для защиты сепарационного оборудования от 

залповых поступлений жидкости и мехпримесей в помещении устанавливаются 3 пробко-

уловителя (2рабочих+1резервный). 

Отсепарированный сырой газ из здания пробкоуловителей по коллектору направ-

ляется на технологические нитки низкотемпературной сепарации с турбодетандерными 

агрегатами либо на ДКС 1,2очереди. 

Установка НТС с ТДА состоит из 3 технологических линий (2 рабочих и 1 резерв-

ная) производительностью 10 (+10% …. -16%) млн. м3/сут.  
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В состав каждой технологической линии НТС входят: 

- теплообменник «газ-газ» 20Т-1; 

- блок промежуточного сепаратора 20С-1; 

- модульный турбодетандерный агрегат 20МТДА-1; 

- блок эжекторов 20Э-1; 

- блок низкотемпературного сепаратора 20С-2; 

- блок выветривателя НК и ВМР 20В-1. 

Давление на входе в УНТС регулируется клапанами на входных нитках, которое в 

начальный период составляет 11,3…8,3МПа, температура газа минус 1,0…плюс 13,4°С. В 

компрессорный период эксплуатации давление на входе УНТС составляет 9,7…8,6 МПа, 

температура плюс 15,0…плюс 35,0 °С. 

Давление в низкотемпературном сепараторе составляет 7,17…5,86 МПа, темпера-

тура в зимний период - минус 35,3… минус 28,7°С, в летний период – минус 23,6...минус 

16,8С. Температура газа после дожатия в компрессоре ТДА  составляет минус 6,9…плюс 

9,1°С в зимний период, плюс 6,0…плюс 30,8°С – в летний.  

Согласно п.817 ФНП ПБ «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышлен-

ности» сепараторы подготовки газа 10С-1, 20С-1, 20С-2 для защиты от превышения дав-

ления  оснащены двумя  предохранительными клапанами (1 рабочий+ 1 резервный) рав-

ной пропускной способности. Клапаны укомплектованы в блоки полной заводской готов-

ности с переключающими устройствами на входе и выходе.  В соответствии с п. 353ФНП 

ПБ «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего 

под избыточным давлением»,  при такой установке предохранительные клапаны  снабже-

ны блокировкой, исключающей возможность их одновременного отключения.  

Качество товарного газа контролируется на узлах коммерческого измерения расхо-

да газа после УНТС.  

Источниками получения холода на УКПГ для осушки и отбензинивания газа  

являются: 

- повышение давления на ДКС 1,2 очереди перед НТС для большего дроссель-

эффекта (ограничивается мощностью ГПА и экономическими потерями от использования 

газа в качестве топлива); 

- снижение температуры за счет АВО ДКС-1,2 на сыром газе (ограничивается 

температурой окружающей среды с учетом сезонности и расходами электроэнергии на 

привода, а также требует подачи метанола или ограничения по минимальной температуре 

для предотвращения образования гидратов); 

- дроссель-эффект на ТДА УНТС (ограничивается входным давлением ДКС, вли-

яющим на мощность ГПА и расход топливного газа); 

- рекуперация холода осушенного газа в теплообменнике 20Т-1 (ограничивается 

параметрами теплообменников и их количеством). 
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Поддержание температуры точки росы газа по влаге и углеводородам на уровне, 

соответствующем требованиям СТО Газпром 089-2010 и однофазности потока в МГ, 

обеспечивается: 

- в начальный период – регулированием давления и температуры потока на выхо-

де ТДА путем изменения его рабочих параметров; 

- в компрессорный период эксплуатации – давлением и температурой на выходе 

ДКС-1,2 очереди и изменением рабочих параметров ТДА. 

Жидкость, выделяющаяся из первичного, промежуточного, низкотемпературного 

сепараторов, собирается в общий коллектор, распределяется на три выветривателя, дега-

зируется. Газы выветривания низкого давления от 20В-1 возвращаются в низкотемпера-

турный сепаратор c помощью эжекторов, работающих параллельно ТДА. 

Максимальное давление нагнетания насосов 20Н-1 составляет 6,3 МПа.  Давление пере-

качки рассчитывается таким образом, чтобы на всем протяжении конденсатопровода   неста-

бильный, подвижный продукт не подвергался разгазированию и сохранял однофазность.  

Гидравлический расчет конденсатопровода производился с учетом рельефа мест-

ности на протяжении трассы, при этом рассматривались следующие расчетные сценарии: 

1. Максимальный расход среды согласно результатам расчета материально-

теплового баланса (2026г_ЗИМА).  

2 .Максимальная подача продукта согласно рабочей характеристике насосного аг-

регата, максимальная плотность продукта (согласно расчетам материально-теплового ба-

ланса – 2024г_ЗИМА).  

3. Максимальная упругость паров согласно результатам расчета материально-

теплового баланса (2024г_ЗИМА)  

4. Закрытая задвижка на выходе продуктопровода, максимальная плотность про-

дукта (согласно расчетам материально-теплового баланса – 2025г_ЛЕТО). 

Согласно результатам гидравлических расчетов, максимальное давление в трубо-

проводе, равное 8,2 МПа, будет достигнуто по сценарию работы на закрытую задвижку.  

9.4 Защита от внешней коррозии 

9.4.1 Изоляционные, защитные покрытия и материалы 

Защита подземных технологических трубопроводов и коммуникаций от почвенной 

коррозии выполняется в соответствии с ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р51164-98, СТО Газ- 

пром 9.2-003-2020, СТО Газпром 2-2.3-130-2007, СТО Газпром 2-2.2-178-2007, СТО Газ-

пром 9.1-017-2012, СТО Газпром 9.1-018-2012 и «Унифицированными требованиями к 

разделу «Защита от коррозии» задания на проектирование» (Протокол №2 ОАО «Газ-

пром» от 18.01.2010 г.). 

Вся противокоррозионная изоляция подземных трубопроводов и коммуникаций 

принята усиленного типа. 



0092.004.П.13.0004-ПЗ1.1-ТЧ 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

62 
 

Раздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть.  

Текстовая часть. Том 1.1.1         

 

Для линейных подземных трубопроводов предусматриваются применение труб и 

изоляционного покрытия: 

- с заводским наружным антикоррозионным монослойным полиэтиленовым по-

крытием по типу ПЭПк-М-Н толщиной 2.0…2.2 мм для труб Ду 50 – Ду 400 и толщиной  

3 мм – Ду 1400, данное покрытие (характеризуется теми же техническими показателями, 

что и трехслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа в соответствии покрытием 

№1 таблицы 1 ГОСТ Р 51164-98); 

- соединительные детали Ду 1400 − 50 покрываются в заводских условиях завод-

ской изоляцией усиленного типа по техническим условиям заводов изготовителей, входя-

щих в Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на 

объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»; 

- сварные стыки изолируются термоусаживающимися манжетами по типу  

ТЕРМА-СТМП. 

- соединительные детали Ду 500 и менее без заводской изоляции перед монтажом 

в траншею, в базовых условиях наносятся системы наружного антикоррозионного покры-

тия по типам «Карбофлекс», «БИУРС» или аналогичные материалы. 

Для антикоррозионной изоляции площадочных подземных трубопроводов и емко-

стей предусмотрено покрытие по типу «БИУРС» или аналогичные покрытия. 

Для антикоррозионной изоляции подземных емкостей, подлежащих электрообо-

греву, предусмотрено монослойное защитное покрытие усиленного типа по типу «Эпо-

танк Т» или аналогичные покрытия. 

Горизонтальные резервуары поставляются с внутренним антикоррозионным по-

крытием заводского нанесения. 

Для защиты металлических поверхностей технологических объектов, конструкций и 

сооружений, проложенных надземно, применяется лакокрасочное покрытие, соответству-

ющее требованиям СТО Газпром 9.1-035-2014 с прогнозируемым сроком службы не менее 

15 лет и соответствующее макроклиматическому району размещения. 

В проекте для антикоррозийной защиты технологических теплоизолированных и 

неизолированных трубопроводов и оборудования, расположенных на открытых площад-

ках и в помещениях, предусмотрена система защитного покрытия на основе грунт-эмали 

по типу СБЭ-111 «Унипол» марки Б (2 слоя х 90 мкм) или аналогичные покрытия. 

Антикоррозионная защита надземных элементов газосборных трубопроводов  

выполняется системой лакокрасочного покрытия по типу «Армокот 01+Армокот F100» 

или аналогичные покрытия. 

Участки трубопроводов подземной прокладки, выходящие из земли (переходы 

«земля-воздух»), имеют изоляцию с выходом над поверхностью земли на расстояние не 

менее 500 мм. При окраске надземной части газопровода, в соответствии с действующей 

НТД, лакокрасочное покрытие наносится на изоляцию с нахлестом до уровня земли для 

предотвращения воздействия солнечного излучения на защитное покрытие. 
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Для защиты наружных строительных металлоконструкций применяются системы за-

щитных покрытий по типам «Армокот V500» и «Армокот F100» или аналогичные покрытия. 

Для защиты подземных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций и 

сооружений, имеющих гальваническую связь с катодно-защищаемыми коммуникациями и 

контурами защитных заземлений, применяется покрытие, обладающее высоким уровнем 

переходного сопротивления (не менее 108 Ом*м2) и включенное в «Единый Реестр мате-

риально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соот-

ветствующих требованиям ПАО «Газпром». 

9.4.2 Электрохимическая защита 

Катодная защита подземных стальных сооружений от почвенной коррозии осу-

ществляется с помощью станции катодной защиты (СКЗ) со 100% резервированием в це-

пях преобразования и нагрузки с обеспечением автоматического перевода на резервные 

элементы при отказе основных с устройствами коррозионного мониторинга. 

В системе катодной защиты предусматривается защита подземных коммуникаций 

от коррозии СКЗ по типу КМО НГК-ИПКЗ-Евро с модулями телеметрии/системами кор-

розионного мониторинга СКМ. 

СКЗ устанавливаются в помещениях ЭХЗ блок-контейнеров БКЭС и помещениях про-

изводственных зданий и сооружений. 

Электроснабжение СКЗ осуществляется от низковольтных щитов РУ-0,4 кВ БКЭС и 

помещений производственных зданий по третьей категории обеспечения надежности. 

Подключение СКЗ к защищаемым сооружениям (точки дренажа) осуществляется в 

контрольно-измерительных пунктах (КИП). 

В качестве анодных заземлений применяются глубинные и подповерхностные 

анодные заземления. 

Подключение всех анодных заземлений к СКЗ осуществляется через КИП, при 

необходимости через КИП с блоком совместной защиты (БСЗ). 

Линии постоянного тока к точкам дренажа и анодным заземлениям выполняются медным 

двужильным кабелем в двойной полимерной изоляции сечением медной жилы не менее 25 мм2, 

который прокладывается по кабельным эстакадам с шагом крепления 1 м, в земле на глубине 1 м. 

Для контроля за работой средств ЭХЗ на подземных трубопроводах устанавлива-

ются КИП. 

КИПы комплектуются стационарными медносульфатными электродами сравнения 

(МСЭ) длительного действия с вспомогательным электродом (ВЭ) для измерения поляри-

зационного потенциала, а также индикаторами коррозионных процессов (ИКП). 

Расстановка КИП предусмотрена в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 и 

СТО Газпром 9.2-003-2020. 

При прокладке трубопроводов в защитных кожухах на переходах через преграды, 

ЭХЗ кожухов от подземной коррозии предусматривается в соответствии с 

СТО Газпром 9.2-002-2019, и выполняется установками протекторной защиты. 
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В местах пересечений проектируемых трубопроводов с металлическими коммуни-

кациями устанавливаются разъемные регулируемые электрические перемычки, которые 

подключаются к трубопроводам через КИП с БСЗ. 

Для защиты трубопроводов от влияния переменного тока устанавливаются устрой-

ства защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока. 

Предусматривается дистанционный контроль средств ЭХЗ и коррозионный мони-

торинг разрабатывается в соответствии с СТО Газпром 9.4-023-2013 и на основе базовых 

технических решений УПР.СКМ-01-2019. 

Сбор информации от МСЭ, ИКП и передача этой информации в модуль телеметрии 

НГК-СКМ, входящий в состав СКЗ, осуществляется по кабельным линиям. Передача ин-

формации от НГК-СКМ предусматривается в АСУТП промысла через интерфейс RS485 

по протоколу обмена Modbus RTU. 

Проектом предусмотрено передача данной информации на автоматизированное 

единое рабочее место (АРМ) инженера участка ЭХЗ с функциями оперативного контроля 

и управления оборудованием ЭХЗ (СКЗ). 

АРМ инженера ЭХЗ реализован на программно-технических средствах АСУТП 

промысла. 

9.4.3 Технологические решения по организации систем  

противокоррозионной защиты и коррозионного мониторинга  

внутренней полости оборудования и трубопроводов  

В соответствии с отчетом «Определение коррозионной агрессивности пластовой 

смеси по отношению к технологическому оборудованию и стальным трубопроводам, ме-

роприятия по подбору ингибитора коррозии и осуществлению коррозионного мониторин-

га для Ковыктинского ГКМ» по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения», выполненный ООО «Газпром ВНИИГАЗ», проектом 

предусмотрены мероприятия по мониторингу внутренней коррозии. 

9.5 Основные технические решения по технологическим   

и инженерным коммуникациям по эстакадам  

9.5.1 Трубопроводные коммуникации по эстакадам  

Проектирование инженерных коммуникаций по эстакадам осуществляется ком-

плексно с выделением трех частей: технологической, сантехнической и теплотехнической. 

Технология подготовки газа и газового конденсата состоит из следующих трубо-

проводов: на площадке УКПГ-45 из технологических трубопроводов установок НТС, фа-

кельного хозяйства, резервуарных парков.  

Для исключения гидратообразования на площадке используется метанол, который 

по технологическим трубопроводам различного диаметра подаётся из резервуарного пар-

ка на кусты, в трубопроводы в районе здания входных ниток и пробкоуловителей, перед 
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теплообменниками НТС, перед низкотемпературными сепараторами, в начало факельных 

коллекторов и т.д. 

В зависимости от транспортируемого вещества и параметров транспортируемой 

среды определяется категория трубопроводов. Выбор категории выполнен в соответствии 

с классификацией трубопроводов, указанных в таблице 5.1 ГОСТ 32569-2013.    

Выбор труб и деталей трубопроводов произведен в соответствии с СТО Газпром 

2-4.1-971-2015 «Инструкция по применению стальных труб и соединительных деталей на 

объектах ОАО «Газпром», СТО Газпром 2-4.1-713-2013, Единым Реестром МТР  

ПАО «Газпром», существующей номенклатурой заводов-изготовителей.  

Выбор арматуры осуществлен с учетом максимальных давлений, а также макси-

мальных и минимальных температур, при которых работает арматура в процессе эксплуа-

тации. Вся принятая отечественная запорная арматура, устанавливаемая на технологиче-

ских трубопроводах, принимается по классу герметичности затвора «А» ГОСТ 9544-2015 

«Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Применяемая арматура 

включена в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к примене-

нию на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром». 

Трубопроводная арматура на трубопроводах предусмотрена стальная в хладостой-

ком исполнении. 

9.5.2 Прокладка трубопроводов 

В проекте предусматривается совместная прокладка трубопроводов различного 

назначения с соблюдением нормативных требований для каждого трубопровода.  

При выборе трасс трубопроводов учитывается перспективное развитие месторож-

дения, условия строительства и обслуживания трубопроводов в период его эксплуатации. 

Прокладка эстакады осуществляется по наиболее экономичным трассам, предусматрива-

ется возможность самокомпенсации температурных деформаций за счет поворота трассы. 

На прямых участках трассы проектируются П-образные компенсаторы с расстановкой 

неподвижных опор.  

Ширина проектируемых эстакад определена исходя из требований прокладки тру-

бопроводов. Расстояние между параллельно прокладываемыми трубопроводами, а также 

трубопроводами и строительными конструкциями выбраны с учётом возможности сборки, 

осмотра, нанесения тепловой изоляции. По высотной характеристике эстакады проекти-

руются проходными и непроходными. В местах пересечений с автодорогами предусмат-

ривается надземный вариант перехода. 

Трубопроводы на эстакаде прокладываются с уклоном, обеспечивающим опорож-

нение систем при остановке производства, в соответствии с действующими нормами и 

правилами. 

Врезки в факельные коллекторы выполнены сверху в целях исключения заполне-

ния их жидкостью. 
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Для удаления воздуха и опорожнения трубопроводов в верхних точках трассы 

устанавливаются воздушники, в пониженных – спускники. Опорожнение трубопроводов 

сантехнической части осуществляется в передвижную емкость, оборудованную сбросным 

шлангом. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите трубопроводов от статического 

электричества (заземляющие устройства).   

9.5.3 Монтаж, контроль, испытание трубопроводов  

Производство и приемку работ по монтажу трубопроводов, транспортирующих газ 

и для конденсатопроводов, выполнить в соответствии с требованиями  СТО Газ- 

пром 2-2.4-083-2006, СТО Газпром 2-2.2-136-2007, СТО Газпром 2-2.2-360-2009, Времен-

ных требований к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям 

сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности под-

рядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте маги-

стральных газопроводов ОАО «Газпром», утвержденные заместителем Председателя 

Правления В.А. Маркеловым 17.10.2013. Производство и приемка работ по монтажу для 

остальных технологических трубопроводов производится в соответствии с Руководством 

по безопасности «Рекомендациями по устройству и безопасной эксплуатации технологи-

ческих трубопроводов», ГОСТ 32569-2013. 

Объемы, методы неразрушающего контроля сварных швов для технологических трубо-

проводов, транспортирующих газ, конденсат, производятся в соответствии с таблицей 5.2 

«Временных требований к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологи-

ям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащённости подряд-

ных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных 

газопроводов ПАО «ГАЗПРОМ». 

Объем контроля сварных соединений остальных технологических трубопроводов 

принят в соответствии с таблицей 12.3 ГОСТ 32569-2013, для факельных трубопроводов 

выполнить 100-процентный контроль неразрушающими методами в соответствии с Руко-

водством по безопасности факельных систем, утвержденным приказом Ростехнадзора от 

26.12.2012 № 779. 

Для проведения основного контроля угловых стыков использовать метод неразру-

шающего контроля – ультразвуковой, для поперечного стыка основной вид контроля - 

радиографический. 

Все трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля каче-

ства сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и оконча-

тельного закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество 

выполненных работ, подвергнуть визуальному осмотру, испытанию на прочность и гер-

метичность.  

Испытания технологических трубопроводов выполнить в соответствии с разделом 

13 ГОСТ 32569-2013: 
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После проведения гидроиспытаний, технологические трубопроводы транспорти-

рующие газ, подвергаются осушке (азотом) до требований, установленных в пункте 9.11  

СТО Газпром 2-2.1-973-2015. Для остальных трубопроводов выполнить продувку (азо-

том), согласно требований ГОСТ 32569-2013 пункта 13.4.3, до полного освобождения тру-

бопроводов от воды после проведения гидроиспытаний.  

Антикоррозионная защита всех трубопроводов предусмотрена системой защитных 

покрытий внесенных в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных 

к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром». 

Для сохранения температурного режима или недопущения замерзания продукта на 

технологических трубопроводах, которые в этом нуждаются, предусмотрена теплоизоля-

ция и электрообогрев. 

После монтажа, контроля, испытания, нанесения антикоррозионного покрытия и 

теплоизоляции на трубопроводы предусматривается нанесение опознавательной окраски.  

10 Вспомогательные производства 

10.1 Назначение объектов проминфраструктуры 

Промышленная инфраструктура КГКМ на площадке УКПГ-45, обеспечивает вы-

полнение следующих мероприятий: 

- Организация мест хранения автотранспорта и спецтехники, задействованной в 

эксплуатации КГКМ; 

- Хранение запаса необходимых материально-технических ресурсов в период 

эксплуатации месторождения; 

- Организации пожарной охраны объектов; 

- Обеспечение производства инертным газом (азотом); 

- Топливоснабжение аварийных ДЭС и котельных дизельным топливом; 

- Заправка автотранспортных средств моторным топливом. 

10.2 Технологические решения по объектам вспомогательного 

назначения 

Состав объектов вспомогательного назначения КГКМ, входящих в состав 13-го эта-

па строительства приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование  

объектов 

Производственная 

мощность объектов 
Примечание 

Наименование 

показателя 
Кол-во 

УКПГ-45 
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№ п/п 
Наименование  

объектов 

Производственная 

мощность объектов 
Примечание 

Наименование 

показателя 
Кол-во 

1 Склад дизтоплива кол 1  

1.1 Емкости дизтоплива V=11х100м3 м3 1100  

1.2 Насосная дизтоплива м3/ч 12,5  

1.3 Узел слива АЦ м2 72  

1.4 Емкость подземная дренажная V=12,5м3 м3 12,5  

2 Установка  производства азота в составе: м3/час 635  

2.1 Азотная станция Рраб=2,5МПа м3/час 250 
Контейнерного испол-

нения 

2.2 Площадка ресиверов азота  м3 16 2 ресивера по 8м3  

3 Емкость подземная V=40м3 м2 40 
Для хранения топлива 

для ДЭС 

4 Емкость подземная дренажная V=3м3 кол 7  

5 Здание склада тарного хранения масла м2 748,5  

6 Здание служебно-эксплуатационного блока м2 2165,04 
2 этажа, с блоком по-

мещений столовой 

7 Здание ремонтно-эксплуатационного блока м2 2236,32 

2 этажа - двухэтажная 

административно-

бытовая  пристройка 

8 Здание стоянки автотранспорта 
м2/стояночное 

место 324,0/5  

КОС при УКПГ-1 

1 Склад дизтоплива кол 1  

1.1 Емкости дизтоплива V=3х25м3 м3 75  

1.2 Емкость подземная дренажная V=25м3 м3 25  

1.3 Площадка АЦ м2 72  

УОД в районе ВЖК 

1 Блок одоризации газа м3/ч 2415  

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в районе УКПГ-45 (ТБПО) 

1 Здание блока бытовых помещений м2 108 
Здание полной завод-

ской готовности 

2 Автовесы с пунктом радиационного контроля кол. 1  

3 Навес-стоянка для машин и механизмов м2 75,6  

4 Снегоплавильная установка кол. 1  

5 Площадка пропарки спецтехники м2 302,4 Открытая площадка 

6 Холодный склад м2 19,6 
Здание полной завод-

ской готовности 

11 Водоснабжение и водоотведение объектов обустройства  

11.1 Водоснабжение  

В Этапе 13 предусматривается проектирование системы водоснабжения следую-

щих объектов: 
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- УКПГ.001 - Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-45); 

- КОС.001 - Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45; 

- ВЗ.001 - Площадка водозаборных сооружений в районе УКПГ-45; 

- ВЖК.001 - Комплекс жилой вахтовый при УКПГ-45. 

На проектируемых площадках вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды 

работающих, на производственные нужды (технологические нужды, подпитка тепловых 

сетей, промывка оборудования и т.д.), а также на нужды пожаротушения. 

Расчетные расходы воды на нужды пожаротушения определяются в соответствии с 

нормативными документами. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяются по коли-

честву потребителей хозяйственно-бытового назначения. 

Расходы воды на производственные нужды определены по заданиям смежных от-

делов. Требований к качеству воды на производственные нужды отсутствует (отсутствует 

система оборотного водоснабжения, отсутствуют технологические процессы с требовани-

ем к качеству технической воды). 

11.1.1 Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения  

В качестве источника водоснабжения хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд предусматриваются площадка водозаборных сооружений при 

УКПГ-45.  

В эксплуатации водозабора будут задействованы существующие разведочно-

эксплуатационных скважины, пробуренные в процессе проведения изысканий источников 

водоснабжения. 

На площадке водозаборных сооружений предусматривается обустройство артези-

анских скважин с устройством всех необходимых технических мероприятий с оборудова-

нием зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

В соответствии с СП 31.13330.2021 п.7.4 по степени обеспеченности подачи воды 

категория водозаборных сооружений принята – II.  

Производительность насосного оборудования определена на основании макси-

мального дебита скважин.  

11.1.2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны 

источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах  

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (стро-

гого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопро-

водных сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооруже-

ний от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 
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(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения за-

грязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В 

каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно 

их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприя-

тий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

11.1.3 Схема водоснабжения 

Водоснабжение площадок УКПГ-45 и ВЖК осуществляется от проектируемой 

площадки водозаборных сооружений по межплощадочному водоводу ВЗ-УКПГ-45. 

На площадке предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

- водопровод подземной воды (от водозабора) (В36); 

- система производственно-противопожарного водоснабжения (В2); 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1). 

По степени обеспеченности подачи воды водопроводы приняты следующей кате-

гории: 

- водопровод подземной воды (от водозабора) (В36); - II категория; 

- система производственно-противопожарного водоснабжения (В2) - I категория; 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) - II категория. 

Все сети водопровода проектируются кольцевыми. Для предупреждения замерза-

ния внутриплощадочных сетей предусмотрена постоянная циркуляция воды со сбросом 

неиспользованной воды в резервуары для подогрева. 

Вода из скважинного водозабора по межплощадочному водоводу поступает в стан-

цию водоподготовки для очистки. 

После очистки на станции очистки вода поступает в два резервуара хозяйственно-

питьевого запаса воды объемом 50м3 каждый, откуда насосами, установленными в насос-

ной станции, подается в кольцевую сеть площадки на хозяйственно-питьевые нужды. 

Станция очистки природной воды (позиция 53) 

Станция очистки природной воды предназначена для очистки воды с целью обес-

печения хозяйственно-питьевых нужд потребителей площадки УКПГ-1. 

Производительность станции определена по потребности воды питьевого качества 

на нужды потребителей, согласно расчетов, в соответствии с нормативной документацией 

СП 30.13330.2020. 

Подбор оборудования станции определялся на основании представленных показа-

телей по качеству исходной воды. Показатели очищенной воды на выходе из станции от-

вечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 
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Для обеспечения хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного 

водоснабжения площадки УКПГ-45 предусматривается водопроводная насосная станция 

хозяйственно - питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения. 

Насосная станция является изделием полного заводского изготовления с установ-

ленным в нем технологическим оборудованием, приборами отопления, электроосвещени-

ем. Насосная станция эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Насосной станция выполнена согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водо-

снабжение. Требования пожарной безопасности».   

Резервуары оборудованы: подводящими и отводящими трубопроводами, перелив-

ным устройством, спускным трубопроводом, вентиляционным устройством, лестницами, 

устройства для измерения уровня воды, устройство для очистки поступающего в резерву-

ар воздуха. В резервуарах обеспечена герметизация всех люков. Предусмотрено внутрен-

не и наружное антикоррозионное покрытие. Внутренняя окраска резервуаров и трубопро-

водов выполнена лакокрасочными материалами отечественного производства, имеющими 

разрешение для контакта с водой питьевого качества. 

Количество резервуаров одного назначения в одном узле предусмотрено не менее 

двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопрово-

дами выполнено самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей 

камеры переключения. 

Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается, заделку зазо-

ра следует принимать из плотных эластичных материалов. 

11.1.4 Сведения о материалах труб систем водоснабжения  

и мерах по их защите от агрессивного воздействия  

грунтов и грунтовых вод 

Внутриплощадочные сети хоз-питьевого водопровода прокладываются надземно 

по эстакаде  из труб по ГОСТ 10704-91 из стали марки В10 по ГОСТ 10705-80* в тепловой 

изоляции с электрообогревом , производственно-противопожарного водопровода прокла-

дываются надземно по эстакаде из труб по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С  

по ГОСТ 8731-74 в тепловой изоляции с электрообогревом. В качестве основного тепло-

изоляционного слоя применяется вспененный каучук «K-FLEX». Для покровного слоя на 

трубопроводах предусматриваются листы из оцинкованной стали  ГОСТ 14918-2020*. 

Внутренние сети производственно - противопожарного водопровода В2 проложены 

из стальных труб по ГОСТ 10704-91 из стали марки 10 по ГОСТ 10705-80*.  

Сети внутреннего хоз-питьевого водопровода В1, горячей воды Т3 приняты из по-

липропилена. 

normacs://normacs.ru/105i3
normacs://normacs.ru/105i3
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Внутренние трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 к санитарно-

техническим приборам, монтаж труб производится в соответствии со СП 73.13330.2016 

«Внутренние санитарно-технические системы». 

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 раздел 16 в проекте учтены до-

полнительные требования для районов с сейсмичностью 7 баллов. 

При проектировании водоводов и сетей применены трубопроводы обеспечиваю-

щие надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок. Количество линий водо-

водов принято две. Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми. 

11.1.5 Противопожарные мероприятия 

На проектируемых площадках предусматриваются локальные системы пожароту-

шения, включающие в себя резервуары с насосной станцией. 

При расчете системы производственно-противопожарного водопровода на работу 

во время пожара и пожарного запаса воды на площадках учитывается максимальный рас-

четный расход и объем воды. 

На площадках запроектированы раздельные сети хоз-питьевого (В1) и производ-

ственно-противопожарного водопровода (В2). Наружное и внутреннее пожаротушение, 

автоматическое пенное пожаротушение осуществляется от сети производственно-

противопожарного водопровода (В2).  

Наружный производственно-противопожарный водопровод на всех площадках, за-

проектирован по принципу высокого давления. 

Основной мерой обеспечения надежности подачи пожарных расходов воды являет-

ся обязательное кольцевание водопроводной сети п.8.5 СП 8.13130.2020. 

Системы противопожарного водоснабжения (водоводы, насосные станции, резер-

вуары противопожарного запаса воды) относятся по степени обеспеченности подачи воды 

к I категории водоснабжения на основании п.7.2 СП 8.13130.2020. 

В связи с отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к проекти-

рованию: 

- складов полярных жидкостей (метанола); 

- резервуарных парков для хранения полярных жидкостей (метанола) и стабиль-

ного газового конденсата с применением резервуаров с защитной стенкой (резервуаров 

типа «стакан в стакане»), 

Организация водоснабжения кустов эксплуатационных скважин 

На проектируемых кустах газовых скважин здания и сооружения класса функцио-

нальной опасности Ф5, категории В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом 

не более 500 м3. В соответствии с Федеральным законом 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» статья 99, часть 1, на площадках линейной части 

не предусматривается наружное противопожарное водоснабжение. 
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В соответствии с СП 10.13130.2020, табл. 7.2 на данных площадках система внут-

реннего противопожарного водопровода не предусматривается.  

В соответствии с требованиями СП 231.1311500.2015 п.7.3.9 «организация водо-

снабжения куста эксплуатационных скважин в аварийных ситуациях должна предусмат-

ривать наличие на месторождении прицепных и самоходных автоцистерн общим объемом 

не менее 50 м3». 

11.1.6 Системы пожаротушения   

Расход на наружное противопожарное водоснабжение зданий и сооружений опре-

деляется в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020. 

Наружное противопожарное водоснабжение зданий и сооружений предусматрива-

ется от пожарных гидрантов.  

Расходы воды и число струй на наружное противопожарное водоснабжение зданий 

разделенных противопожарными стенами принято по той части здания, где требуется 

наибольший расход воды. 

На кольцевой сети производственно-противопожарного водопровода В2 преду-

сматриваются наземные узлы пожарных гидрантов, в укрытии которых размещены па-

трубки (наземные гидранты), выведенные наружу и оборудованные соединительными 

головками для подключения рукавных линий, на основании п.7.3  

СП 231.1311500.2015.  

Кольцевой производственно-противопожарный водопровод (В2) разделен ремонт-

ными задвижками на участки с отключением не более 5 гидрантов на основании п.11.10 

примечание СП 31.13330.2012. 

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления обес-

печивает высоту компактной части струи не менее 10 м при полном расходе воды на по-

жаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого вы-

сокого здания и сооружения (п.6.4 СП 8.13130.2020). 

Резервуары противопожарного запаса воды, резервуары на хоз-питьевые нужды и 

резервуары для производственных нужд дополнительно оборудованы задвижками и со-

единительными головками диаметром полугайки 80, 125 мм для забора воды через рукав-

ную систему передвижной пожарной техникой. 

Внутренний противопожарный водопровод предназначен для подачи воды под 

определенным напором и с необходимым расходом через систему трубопроводов и 

устройств к пожарным кранам от сети наружного производственно-противопожарного 

водопровода. 

Внутренний противопожарный водопровод состоит из ввода в здание, магистраль-

ных трубопроводов, распределительных трубопроводов и пожарных кранов. 

Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и 

сооружениях определяется требованиями СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной за-

щиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 
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В производственных зданиях необходимость устройства внутреннего противопо-

жарного водопровода и его расход определяется в зависимости от объема здания, степени 

его огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Здания, помещения и сооружения предприятия должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. Определение необходимого количества первичных средств по-

жаротушения и их размещение следует проводить в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима, СП 9.13130.2009, а также с учетом ГОСТ 12.4.009-83*. 

Согласно приложения Б СП 485.1311500.2020 определяются группы технологиче-

ских помещений по степени опасности развития пожара в зависимости от их функцио-

нального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов. Для противопожарной 

защиты технологических помещений и технологических насосных применены автомати-

ческие дренчерные установки пожаротушения пеной низкой кратности с применением 3% 

раствора фтористого пленкообразующего пенообразователя целевого назначения с повы-

шенной огнетушащей способностью при тушении пожаров классов А и В, в том числе 

пожаров водорастворимых (полярных) горючих жидкостей. Подача 3% раствора пенооб-

разователя осуществляется от узлов дозирования пенообразователя, расположенных в 

зданиях, где требуется автоматическое пожаротушение. 

Подача воды к бакам с пенообразователем и дозаторам предусмотрена от проекти-

руемого производственно-противопожарного водопровода (В2) проложенного эстакаде.  

Проектирование противопожарной защиты складов метанола и резервуарных пар-

ков стабильного конденсата с применением резервуаров с защитной стенкой выполнено в 

соответствии с специальными техническими условиями на проектирование, противопо-

жарной защиты складов метанола и резервуарных парков стабильного конденсата с при-

менением резервуаров с защитной стенкой для объектов обустройства Ковыктинского 

ГКМ в составе проектной документации по инвестиционному проекту «Обустройство 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения», расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Жигаловский и Казачинско-Ленинский районы Иркутской области, Ко-

выктинское газоконденсатное месторождение. 

11.2 Водоотведение 

Этап 13 предусматривает проектирование системы водоотведения следующих объ-

ектов: 

- УКПГ.045 - Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-45); 

- КОС.045 - Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45; 

- ВЖК.000 - Комплекс жилой вахтовый при УКПГ-45. 

При эксплуатации объектов обустройства Этап 13 образуются бытовые, производ-

ственные, дождевые сточные воды, которые по системно собираются в сети канализации 

и отводятся на дальнейшую очистку, на площадку КОС. 
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Бытовые сточные воды поступают от бытовых помещений. Количество бытовых 

сточных вод определялось исходя из численности обслуживающего персонала и норм во-

допотребления.  

Производственные сточные воды поступают от испытания и промывки технологи-

ческого оборудования, с отбортованных или обвалованных площадок расходных складов 

ГСМ, технологических емкостей. Количество и состав сточных вод определяется на осно-

вании производственных процессов. 

Дождевые сточные воды поступают: с дорог, проездов, незастроенной территории, 

кровель зданий, стоянок автотранспорта, которые собираются по спланированной терри-

тории в лотки с дальнейшей подачей их на КОС. 

Установки очистки стоков в составе КОС предусматриваются на автоматизирован-

ных установках полной заводской готовности в контейнерном исполнении. 

На основании состава загрязнении сточных вод определен набор очистных соору-

жений дождевых сточных вод, а на основании количества сточных вод - их производи-

тельность.  

Производительность канализационных очистных сооружений дождевых стоков при-

нята по опорожнению аккумулирующих (регулирующих) резервуаров в пределах трех суток. 

Производительность КОС производственно-дождевых стоков принята 1500 м³/сут.  

Канализационная насосная станция бытовых стоков с заглубленным приемным ре-

зервуаром и наземным павильоном для обслуживания изготовлена в блочно-комплектном 

исполнении, не требующая постоянного обслуживающего персонала. 

Производственные сточные воды поступают от производственных процессов, от 

испытания и промывки технологического оборудования, с отбортованных или обвалован-

ных площадок расходных складов ГСМ. Количество и состав сточных вод определяется 

на основании технологических норм. 

Работа КНС производственных стоков предусмотрена попеременно, в одну напор-

ную сеть, т.к. промывки технологического оборудования каждой позиции будут осу-

ществляться по очереди. Для перекачивания стоков на площадку КОС при УКПГ-45 от 

каждой КНС системы К31Н предусмотрены обратные клапаны при подключении каждого 

коллектора в общую сеть.  

Дождевые сточные воды поступают: с дорог, проездов, незастроенной территории, 

кровель зданий, стоянок автотранспорта, которые собираются открытым способом по 

спланированной территории в лотки в сеть дождевой канализации с дальнейшей подачей 

на площадку КОС на канализационные очистные сооружения дождевых сточных вод. 

Объем аккумулирующих резервуаров-накопителей принят равным суточному объему 

атмосферных осадков. Период опорожнения резервуаров-накопителей дождевых стоков для 

определения производительности очистных сооружений принят в пределах трех суток. 

В резервуарах предусматриваются устройства для взмучивания осадка станции 

эжекторной аэрации типа «ГСИ-Аэрон» (далее – СЭА), которые состоят из установки, 

оснащённой погружным насосом и эжекторной системой. СЭА предназначены для аэра-
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ции и перемешивания сточных вод с целью предотвращения отложения песка и мелких 

твердых частиц на дне резервуаров.  

Канализационные насосные станции дождевых стоков с заглубленным приемным 

резервуаром и наземным павильоном для обслуживания изготовлены в блочно-

комплектном исполнении, не требующие постоянного обслуживающего персонала. 

11.2.1 Канализационные очистные сооружения  

Для утилизации бытовых и производственных сточных вод проектом принята 

установка «Комплекс термического обезвреживания жидких стоков». 

КТО состоит из четырех функциональных блоков (четырех параллельно работаю-

щих технологических линий по обезвреживанию отходов). 

Работа КТО предусмотрена в двух режимах: постоянный с расходом стоков до  

120 м3/сут и режим промывки оборудования с расходом стоков до 400 м3/сут. Подача сто-

ков осуществляется от резервуаров-накопителей поз. по ГП 002,003. При работе в посто-

янном режиме обезвреживание стоков производится на двух технологических линиях, при 

работе в режиме максимальной промывки - на четырех технологических линиях. 

КТО представляет собой совокупность оборудования, обеспечивающего протека-

ние управляемых технологических процессов термического обезвреживания стоков. Обо-

рудование КТО размещается в блочно-модульном здании. 

Предусмотрены два режима работы КТО: постоянный режим - в работе две парал-

лельно работающие линии обезвреживания стоков и удалению дымовых газов, режим 

промывки оборудования - в работе четыре параллельно работающие линии обезврежива-

ния стоков и удалению дымовых газов. 

В состав КТО также входит автоматизированная система управления оборудовани-

ем с пускозащитной арматурой. 

КТО оснащен контрольно-измерительными приборами и средствами автоматиза-

ции, позволяющими контролировать технологические параметры, а также управлять про-

цессом автоматически или в ручном режиме с панелей управления оператора (ПУО). 

Средства автоматизации обеспечивают защиту оборудования посредством сигна-

лизаций и блокировок, срабатывающих при выходе технологических параметров за ре-

гламентированные значения. 

Для очистки дождевых сточных вод используются канализационные очистные со-

оружения дождевых стоков производительностью 1500 м³/сут представлены станцией 

очистки типа ВПСлоск-1500К (далее – станция). 

Станция работает в автоматическом режиме, что не требует постоянного присут-

ствия обслуживающего персонала. Обслуживание и ремонт очистных сооружений осу-

ществляется техническим персоналом эксплуатирующей организации, периодически пре-

бывающий на площадку очистных сооружений. 

Внутриплощадочные сети самотечной канализации (К1, К31, К3) проложены под-

земно. Глубина заложения труб диаметром до 500мм – на 0,3м, для труб большего диа-
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метра – на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры. Сред-

няя глубина прокладки труб 4 м. 

Внутриплощадочные подземные самотечные сети бытовой и условно чистой кана-

лизации приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ100. 

Внутриплощадочные сети производственной канализации предусматриваются под-

земно из чугунных трубопроводов по ТУ 1461-063-50254094-2004.  

Внутриплощадочные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых труб 

с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» по ТУ 2248-001-73011750-2006.   

На сетях канализации предусматривается установка колодцев из полиэтилена с 

диаметром горловины не менее 700мм.  

Внутриплощадочные сети напорной канализации проложены по эстакадам из 

стальных труб по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 с электрообогре-

вом в тепловой изоляции. 

Внеплощадочные сети 

Внеплощадочные сети канализации от ВЖК до КОС, от УКПГ-45 до КОС, канали-

зационный коллектор: 

Межплощадочные сети проложен по эстакаде из стальных труб в теплоизоляции   

из  пенополиуретана, с наружной гидроизолирующей оболочкой (оцинкованная сталь), с 

системой электрообогрева. Трубопроводы приняты полной заводской готовности. На про-

ектируемой трассе предусмотрены: П-образные компенсаторы, в повышенных пере-

ломных точках профиля для впуска и выпуска воздуха   предусмотрены шаровые краны 

(воздушники),  в пониженных местах – для сброса воды при опорожнении трубопроводов 

предусмотрены шаровые краны (спускники). 

11.2.2 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного  

объема дождевых стоков 

Дождевые сточные воды поступают: с дорог, проездов, незастроенной территории, 

кровель зданий, стоянок автотранспорта, которые собираются открытым способом по 

спланированной территории в лотки в сеть дождевой канализации с дальнейшей подачей 

на площадку КОС на канализационные очистные сооружения дождевых сточных вод. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения 

от площадки завода рассчитывается согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» и «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки по-

верхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва 2015г. Объем 

дождевых сточных вод накапливается и хранится в регулирующих резервуарах при КНС. 

Производительность канализационных очистных сооружений принята по опорож-

нению аккумулирующих (регулирующих) резервуаров в пределах двух - трех суток.  
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12 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети объектов обустройства 

В данном разделе представлены технические решения по выбору источника тепла, 

схемы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, горячего водо-

снабжения, а также обогрева технологических резервуаров и инженерных коммуникаций 

на следующих площадках объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного ме-

сторождения. Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)»: 

- Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-45); 

- Площадка водозаборных сооружений в районе УКПГ-45 (ВЗ); 

- Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45; 

- Полигон твердых бытовых и промышленных отходов (ТБПО) в районе УКПГ-45. 

12.1 Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха  

Расчетные параметры наружного воздуха района строительства приведены в табли-

це 4 в соответствии с «Аналитической справкой по договору № 1 с ФБГУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

по данным метеостанций Карам и Головское.  

Таблица 4 – Климатологические данные  

Периоды года Теплый Холодный 

Барометрическое давление, гПа 1018 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С,  

обеспеченностью 0,92 (параметры Б) 
- - 46,2 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,95 (параметры А) 23 - 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,98 (параметры Б) 27 - 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С,  

периода со средней суточной температурой воздуха. 
- 

262 

-15 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с  1,7 - 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с  - 2,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 

месяца, % 
- 81 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее  

теплого месяца, % 
74 - 

Сейсмичность района строительства, баллы 7 

Район строительства по схематической карте районирования  

северной климатической зоны 

IД 

Суровые условия 
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12.2 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции  

В связи с удаленностью площадок водозаборных сооружений (ВЗ) в районе  

УКПГ-45, сооружений очистных канализационных (КОС) при УКПГ-45,  полигон твер-

дых бытовых и промышленных отходов в районе УКПГ-45 (ТБПО) от источников тепла 

для нужд отопления и вентиляции используется электроэнергия. На площадке УКПГ-45 

теплоснабжение внутренних систем теплоснабжения зданий предусмотрено от внутри-

площадочных тепловых сетей.  

Теплоносителем в тепловых сетях является теплофикационная вода с температурой 

95-70°С. Подключение внутренних систем теплоснабжения зданий предусмотрено по не-

зависимой схеме. В независимом контуре систем теплоснабжения теплоноситель -  анти-

фриз  с температурой 90-65°С.  

В качестве антифриза принят теплоноситель на основе пропиленгликоля, пожаро-

взрывобезопасный, экологически безопасный с температурой кристаллизации  минус 

25℃, рабочий диапазон температур от -25℃ до +95 ℃, класс опасности – 4.  

Согласно п. 6.1.15 СП 60.13330.2020 температура теплоносителя для систем отоп-

ления и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок принята не менее, 

чем на 20°C ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в обслуживае-

мом помещении, и не более максимально допустимой по приложению Б СП 60.13330.2020 

или в соответствии с техническими характеристиками оборудования, арматуры и трубо-

проводов. 

12.3 Описание и обоснование способов прокладки  

и конструктивных решений, включая решения  

в отношении диаметров и теплоизоляции труб  

теплотрассы от точки присоединения к сетям  

общего пользования до объекта капитального строительства  

Прокладка тепловых сетей по существующей площадке УКПГ-45 принята надзем-

ная по эстакадам, разработанным в строительной части проекта, совместно с другими ин-

женерными коммуникациями.  

Для обслуживания арматуры, расположенной на высоте более 1.8, предусматрива-

ются стационарные площадки с ограждениями и лестницами. 

Высота от уровня земли до низа теплоизоляции трубопровода теплосети принята не 

менее: 

- в местах прохода людей – 2,2 м;  

- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части)  

не менее 5,0 м. 

Трубопроводы тепловых сетей наружным диаметром 57 мм и выше принимаются 

из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78* из стали 09Г2С. 
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Результат расчета толщины стенок трубопроводов в зависимости от диаметра приведен в 

приложении М. 

Для сетей централизованного горячего водоснабжения применены трубы из корро-

зионно-стойких материалов (п. 10.4 СП 124.13330.2012). 

В зависимости от диаметра используются приварные (фланцевые) стальные шаро-

вые краны (задвижки) климатического исполнения УХЛ1. 

Установка запорной арматуры предусматривается  в тепловых узлах на трубопро-

водах ответвлений к отдельным зданиям. В соответствии с требованиями п. 6.2.20, и  

п. 6.2.21 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Типовой ин-

струкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения 

МДК 4-02.2001» для заполнения и установления циркуляционного режима тепловых сетей 

предусмотрена установка концевых перемычек между подающими и обратными трубо-

проводами магистральных тепловых сетей, распределительных сетей и ответвлений к по-

требителям. 

Водно-химический режим тепловых сетей должен обеспечить их эксплуатацию без 

повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией сетевого оборудования, а 

также образованием отложений и шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей. 

Для выполнения этих условий, показатели качества сетевой воды во всех точках системы 

не должны превышать значений, указанных в СП 124.13330.2012. 

Для наблюдения за внутренней коррозией трубопроводов тепловых сетей на кон-

цевых участках, в характерных промежуточных точках и на выходе из источника теплоты 

устанавливаются индикаторы коррозии. 

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена теплоизоляционны-

ми изделиями из вспененного каучука (группа горючести Г1), покровный слой – сталь 

тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5 мм. Антикоррозионным покрытием для тру-

бопроводов служит полисилоксановое лакокрасочное покрытие по типу АРМОКОТ F100 

ТУ 2312-047-23354769-2016 в два слоя.  

Толщина тепловой изоляции рассчитана по нормируемой плотности теплового по-

тока, а так же значения предельной температуры на поверхности теплоизоляционной кон-

струкции и находится в пределах 51-75 мм. 

Изоляцию арматуры, фланцевых соединений, индикаторов коррозии и мест изме-

рений и проверки состояния изолируемых поверхностей выполнить съемными тепло-

изоляционными конструкциями. 

Расчет толщины теплоизоляционного слоя выполнен при помощи программы 

«Расчет и выбор тепловой изоляции трубопроводов и оборудования» Версия 2.45R1 раз-

работки ООО Научно-техническое предприятие «Трубопровод».  

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и  

П-обpазных компенсаторов, компенсаторы следует монтировать с предварительной рас-

тяжкой равной половине теплового удлинения. Шаг опор определен расчетом исходя из 

возможности максимального использования несущей способности труб. Расчет прочности 
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и жесткости трубопроводов выполнен по ПС «СТАРТ» версия 04.63 R1 разработки  

ООО Научно-техническое предприятие «Трубопровод», расчетный срок службы трубо-

проводов принят не менее 30 лет (п. 10.1 СП 124.13330.2012). 

Трубопроводы проложенные на эстакадах, крепятся с помощью скользящих трубо-

проводных опор со следующим шагом: 

- трубопроводы с наружным диаметром 108, 159, 219, 273 мм – через 6 м; 

- трубопроводы с наружным диаметром 57, 76, 89 мм – через 3 м; 

- трубопроводы с наружным диаметром менее 57 мм – через 2 м. 

Шаг неподвижных опор принят не более: 

- 60 м - для трубопроводов Ду 50; 

- 80 м - для трубопроводов Ду 80, Ду 100; 

- 100 м - для трубопроводов Ду 150; 

- 120 м - для трубопроводов Ду 200. 

Диаметры трубопроводов тепловых сетей определены на основании гидравличе-

ского расчета с учетом располагаемого давления на выходе из источника тепла и требуе-

мого напора на вводах наиболее удаленных потребителей (не менее 10,0 м.в.ст.).   

Результат гидравлического расчета тепловых сетей площадки УКПГ-1  представлен 

в приложении Л. 

Протяженность проектируемых трубопроводов тепловых сетей площадки УКПГ-1 

составляет: 

- сети теплоснабжения -  3,0 км; 

- сети централизованного горячего водоснабжения – 0,54 км. 

Уклон тепловых сетей принят не менее 0,002, в высших точках теплотрассы преду-

сматриваются штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха. Трассировка трубо-

проводов исключает образование застойных зон и обеспечивает возможность полного  их 

дренирования. В нижних точках трубопроводов предусматриваются штуцера с запорной 

арматурой для спуска воды. Опорожнение трубопроводов тепловых сетей предусматрива-

ется в передвижные емкости; после охлаждения ниже 40 °С возможен слив воды в канали-

зацию. Спускные устройства тепловых сетей рассчитаны из условия опорожнения секци-

онируемого участка в течение не более 1 часа. 

Проектом предусмотрена планировка земли, обеспечивающая отвод теплофикаци-

онной воды от основания строительных конструкций при авариях на теплосетях. 

После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы тепловых сетей  

должны быть подвергнуты гидропневматической промывке и окончательным (приемоч-

ным) испытаниям на прочность и герметичность: 

- водяных тепловых сетей давлением 1,6 МПа; 

- сетей горячего водоснабжения давлением, равным 1,25 рабочего. 
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Сварные соединения трубопроводов тепловых сетей подвергаются проверке нераз-

рушающими методами контроля в объеме не менее 3% от общего числа стыков выпол-

ненных каждым сварщиком в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85. 

Для защиты технологических трубопроводов, емкостей, а так же  трубопроводов 

водопровода и канализации от замораживания используются системы промышленного 

электрообогрева трубопроводов: 

- системы промышленного электрообогрева с применением саморегулируемых 

греющих кабелей предусмотрены для обогрева внутриплощадочных инженерных комму-

никаций: 

1) производственно-противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода; 

2) бытовой и производственной канализации; 

3) технологических трубопроводов, требующих круглогодичного обогрева и 

трубопроводов транспортирующих среды, требующие точного соблюдения 

температурного режима; 

- системы электрообогрева технологических аппаратов и емкостей, выполненные 

на базе саморегулируемых греющих кабелей.  

Вне зависимости от примененного типа кабеля системы электрообогрева оснаща-

ются автоматическими системами управления обогревом, позволяющими поддерживать 

температурный режим трубопроводов, надежно защитить их от замораживания, а так же 

выдавать предупреждающие и аварийные сигналы на пульт диспетчера. 

Применение систем электрообогрева способствует экономичному расходованию 

электроэнергии на нужды обогрева. 

12.4 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений  

12.4.1 Обоснование принятых систем и принципиальных решений  

по отоплению  

Принципиальные решения по отоплению, принятые в проекте, обеспечивают тре-

буемый температурный режим в помещениях зданий с учетом: 

- потерь теплоты через ограждающие конструкции; 

- расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха; 

- расхода теплоты на нагрев материалов, оборудования и транспортных средств; 

- теплового потока, регулярно поступающего от электрических приборов, осве-

щения, технологического оборудования, трубопроводов и других источников;  

- энергозатрат, времени работы и периода года. 

Температуры внутреннего воздуха помещений приняты в диапазоне от +5 до 

+25°С.  
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Температуры внутреннего воздуха помещений приведены в приложении А «Ос-

новные решения по вентиляции проектируемых производственных помещений» и прин-

ципиальных схемах систем отопления в графической части проекта. 

Требуемый температурный режим в помещениях проектируемых зданий обеспечи-

вается: 

- электроотоплением в блочно-модульных зданиях полной заводской готовности 

на площадках ВЗ, КОС, ТБПО, в блок-боксах комплектных трансформаторных подстан-

ций и блок-боксах дизельных электростанций, блок-боксах РУ-0,4кВ на площадке УКПГ-

45;  

- водяными системами отопления в остальных зданиях на площадке УКПГ-45. 

На площадке УКПГ-45 в технологических помещениях категории А в: 

- здании входных ниток и пробкоуловителей и арматурных узлов метанола  

(поз. ГП 1); 

- здании цеха подготовки газа (поз. ГП 5); 

- здании насосной метанола (поз. ГП 22), 

Водяные системы отопления с местными нагревательными приборами рассчитаны 

на поддержание температуры внутреннего воздуха плюс 5°С, достижение нормированной 

температуры плюс 10°С предусматривается за счет подачи в помещения перегретого воз-

духа от приточных вентиляционных установок с резервом. 

В соответствии с требованиями п. 6.2.6 СП 60.13330.2020 в  помещениях первых 

этажей жилых зданий, а также в общественных, производственных и административно-

бытовых помещениях с постоянными рабочими местами, расположенных в районе с тем-

пературой наружного воздуха минус 46,2 °C (параметры Б) предусмотрены дополнитель-

но системы напольного отопления для равномерного прогрева поверхности пола. Сведе-

ния о системах напольного отопления приведены в разделе 7.1.2. 

12.4.2 Обоснование принятых систем и принципиальных решений  

по вентиляции и кондиционированию воздуха помещений  

Вентиляция зданий предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением с кратностью, принятой по нормативным документам или рас-

считанной на ассимиляцию вредностей до ПДК. 

Приточные и вытяжные установки расположены: 

- в помещениях для вентиляционного оборудования (приточных венткамер, вы-

тяжных венткамер); 

- на кровле здания, в соответствующем климатическом исполнении (при расчет-

ных параметрах Б) и категории размещения оборудования по ГОСТ 15150. При установке 

оборудования на кровле предусмотрены ограждения для защиты от доступа посторонних 

лиц;  
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- в обслуживаемом помещении; 

- за подвесными потолками обслуживаемых помещений и коридоров (оборудова-

ния с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее) с установкой противопожарных нормально 

открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и 

обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не предусмотрена для поме-

щений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется. 

Помещения для вентиляционного оборудования размещены в пределах обслужива-

емого пожарного отсека. Рассматриваемые здания в данной проектной документации со-

стоят из 1 пожарного отсека. 

Размещение помещений венткамер, оборудования (приточные установки, вентиля-

торы) систем вентиляции не предусмотрено непосредственно над, под и смежно с рабо-

чими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей. 

В приточных системах вентиляции в качестве приточных установок  приняты при-

точные установки отечественного производства по типу ООО «АЭРО ИКСИЯ». 

Пределы огнестойкости ограждающих строительных конструкций помещений для 

вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции, расположенные в по-

жарном отсеке, где находятся обслуживаемые этими системами помещения, приняты  

EI 45. Двери таких помещений противопожарные 2-го типа. 

Места забора воздуха для обеспечения безопасной эксплуатации систем вентиля-

ции предусмотрены не ниже 2 м от уровня земли с обеспечением возможности доступа 

обслуживающего персонала. Жалюзи воздухозаборного отверстия размещены под углом  

20° вниз, скорость в "живом" сечении не более 2,5 м/c. 

Приточные установки комплектуются: 

- встроенным воздухозаборным клапаном (с периметральным обогревом саморе-

гулирующим нагревательным кабелем и подогреваемым электроприводом) для приема 

поступающего воздуха; 

- блоком фильтров, для очистки атмосферного воздуха; 

- блоком воздухонагревателя водяного (антифриз) для нагрева воздуха в секциях 

подогрева за счет конвекции в поверхностных теплообменных аппаратах в зимний период 

времени; 

- блоком вентилятора. 

Приточные установки, обслуживающие помещения аппаратных, операторных, ад-

министративные с постоянным пребыванием людей, согласно требований п. 6.8.2 и 6.8.6 

«Технических требований на проектирование», дополнительно комплектуются блок-

камерой  сотового увлажнения для испарительного охлаждения и  увлажнения воздуха в 

адиабатическом режиме. 

Кондиционеры, предназначенные для круглогодичной работы укомплектованы 

низкотемпературными комплектами, обеспечивающими возможность работы кондицио-

неров в режиме охлаждения в холодный период года.     
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В комплект поставки приточных установок полной заводской готовности входят 

шкафы автоматики и узлы терморегулирования.  

Нагрев приточного воздуха, поступающего из систем вентиляции с  естественным 

побуждением, осуществляется местными нагревательными приборами систем отопления. 

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции  в соответствии с требования-

ми СП 60.13330.2020 и СП 7.13130.2013 предусмотрена установка  противопожарных 

клапанов, непосредственно у противопожарной преграды, в целях предотвращения про-

никания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара.  

При наличии участка воздуховода между противопожарным клапаном и пересека-

емой противопожарной конструкцией (стены), обеспечивается предел огнестойкости воз-

духовода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки 

клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. 

Противопожарные нормально открытые клапаны, в соответствии с требованиями  

СП 7.13130.2013, должны иметь предел огнестойкости: 

- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI 15 (EI 15); 

- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI 45 (EI 45). 

В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны предусмотрены 

с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они 

устанавливаются, но не менее EI 15. 

В целях унификации решений предел огнестойкости для всех клапанов принят -  

EI 90, так как клапаны не имеют конструктивного отличия данное решение не влечет уве-

личения стоимости. Стоимость клапана формируется в зависимости от его сечения.   

В вытяжных воздуховодах систем механической вентиляции предусмотрена уста-

новка  обратных клапанов, автоматически перекрывающихся при выключении вентиля-

ции. 

Воздухораспределители наружного воздуха в приточных системах вентиляции 

приняты с устройствами для регулирования направления и расхода воздуха, согласно  

п. 7.9.7 СП 60.13330.2020. 

12.4.3 Противодымная  вентиляция 

Системы противодымной вентиляции зданий предусматриваются для обеспечения 

безопасной эвакуации людей и предотвращения поражающего воздействия на материаль-

ные ценности продуктов горения во внутреннем объеме здания при возникновении пожа-

ра, возникшем в одном из помещений на одном этаже одного пожарного отсека. 

Для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности преду-

смотрены отдельные системы противодымной вентиляции. 
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Системы приточной противодымной вентиляции применяются в сочетании с си-

стемами вытяжной противодымной вентиляции. 

В соответствии с требованием п. 11.2.2 СП 60.13330.2020 управление исполнитель-

ными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автомати-

ческом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной 

смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов) 

режимах.  

Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее вклю-

чение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска 

приточной противодымной вентиляции.  

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиля-

ции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении не превышает 30 %. При этом 

перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па. 

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции осу-

ществляется по первой категории надежности.  

Исполнительные механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное по-

ложение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана. 

Оценка технического состояния систем противодымной вентиляции на объектах 

нового строительства и реконструкции, а также на эксплуатируемых зданиях производит-

ся в соответствии с ГОСТ Р 53300. 

Согласно требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения"  огнезащитные составы, противопожарные клапаны, вентиляторы дымо-

удаления, примененные в проекте, имеют сертификаты пожарной безопасности. Сертифи-

каты приведены в приложениях Г, Е, Ф. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением 

предусмотрены: 

- крышные вентиляторы с выходом потока вверх с пределом огнестойкости  

1,5 ч / 600 °С и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений; 

- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности В с пределами ог-

нестойкости, не менее: 

1) EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного от-

сека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; 

2) EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из об-

служиваемых помещений; 

3) EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека; 

  

normacs://normacs.ru/v8ot
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- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не 

менее:  

1) EI 60 - для закрытых автостоянок; 

2) EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживае-

мых помещений; 

- выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии 

не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиля-

ции;  

Вентиляторы вытяжной противодымной вентиляции расположены на кровле зда-

ния.  

Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство составляет 

не более 1000 м2. 

Выброс продуктов горения осуществляется крышными дымовыми вентиляторами с 

выходом потока вверх над покрытиями зданий, выполненными из негорючих материалов, 

на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противо-

дымной вентиляции. 

Компенсация объемов удаляемых продуктов горения из помещений предусмотрена 

приточной противодымной вентиляцией с механическим или естественным побуждением. 

Для систем приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением 

предусмотрены: 

- установка вентиляторов на кровле здания;  

- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности В с пределами ог-

нестойкости: 

1) EI 30 при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в преде-

лах обслуживаемого пожарного отсека; 

2) EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в помещениях закрытых ав-

тостоянок; 

- установка обратного клапана, конструктивное исполнение которого соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам (по требуемым преде-

лам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми привода-

ми) согласно п. 7.17 в) СП7.13130.2013; 

- приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее  

5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции. 

Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения выполнены проемы 

в наружных ограждениях с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно 

управляемыми приводами. Проемы расположены в нижней части защищаемых помеще-

ний. Притворы клапанов снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное 

время года (греющим кабелем). 



0092.004.П.13.0004-ПЗ1.1-ТЧ 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

88 
 

Раздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть.  

Текстовая часть. Том 1.1.1         

 

Для естественного проветривания коридоров при пожаре предусмотрены открыва-

емые оконные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ни-

же 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на 

каждые 30 м длины коридора.  

13 Система газоснабжения 

В данном разделе представлена информация по источнику газа, технические реше-

ния по проектированию сетей газораспределения и внутренних газопроводов потребите-

лей, а так  же приведен перечень мероприятий, безусловное выполнение которых обеспе-

чивает безопасное функционирование объектов систем газораспределения и газопотреб-

ления.  

В состав проектируемого объекта на 13 этапе строительства  входят следующие 

площадки: 

- Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-45); 

- Комплекс жилой вахтовый при УКПГ-45 (ВЖК); 

- Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45; 

- Полигон твердых бытовых отходов (ТБПО) при УКПГ-45.  

Таблица 5 - Расходы газа по потребителям  

Поз.по  

г. п. 

Наименование здания,  

сооружения 

Часовой  

pасход, м3/ч 

Давление, 

МПа 
Примечание 

УКПГ-45 

36 Установка свечи рассеивания и горизон-

тального факела 

5,4 0,3 … 0,5  

52 Котельная 1125 0,3 … 0,5  

     

 Итого по УКПГ-45 1130,4   

 Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45 

1 Комплекс термического обезвреживания 

жидких стоков 

2500 0,3 … 0,5  

Комплекс жилой вахтовый (ВЖК) при УКПГ-45 

9 Блок-бокс котельная 1415 0,3 … 0,5 Одорированный газ 

51 АЗС многотопливная 1000 0,3 … 0,5 Одорированный газ 

 Итого по ВЖК 2415   

Полигон ТБПО 

31 Комплекс термического обезвреживания 

твердых бытовых отходов 

100 0,3 … 0,5  

29а Снегоплавильная установка  38 0,3 … 0,5  

 Итого по ТБПО 138   
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Потребителем жидкого топлива на объекте является источник тепла. 

Расход аварийного жидкого топлива представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расходы жидкого топлива по потребителям  

Поз.по  

г. п. 
Наименование здания, сооружения 

Часовой расход, 

м3/ч 
Примечание 

УКПГ-45 

52 Котельная 989 аварийное топливо 

Топливный газ на проектируемом объекте «Обустройство Ковыктинского газокон-

денсатного месторождения. Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные 

скважины)» потребляется: 

- круглогодично для нужд горячего водоснабжения на площадках УКПГ-45, 

ВЖК; 

- круглогодично (по технологическому режиму) в качестве топлива для техноло-

гического газоиспользующего оборудования на площадке УКПГ-45, установок сжигания 

отходов на площадках КОС и ТБПО; 

- круглогодично на нужды многотопливной АЗС на площадке ВЖК; 

- в течение отопительного периода для выработки тепловой энергии, направляе-

мой на покрытие отопительно-вентиляционной нагрузки на площадках УКПГ-45, ВЖК. 

Жидкое топливо потребляется источником тепла объекта в аварийных ситуациях. 

Таблица 7 – Расчетный годовой расход топливного газа  

№ п/п Наименование объекта (площадки) 
Годовой расход газа,  

х 10 6 м3/год 

1 УКПГ-45 7,2878 

2 КОС УКПГ-45 13,7136 

3 ТБПО УКПГ-45 4,16 

Общий учет расхода газа выполняется в источнике газоснабжения – блок-боксе 

подготовки газа на собственные нужды (поз. ГП 9 на УКПГ-45). 

Все газоиспользующее оборудование оснащено приборами учета расхода топлив-

ного газа. В котельной на УКПГ-45 приборы учета устанавливаются у каждого агрегата и 

общий на всю котельную. В качестве приборов учета предусмотрены ротационные газо-

вые счетчики RABO G160 (1:100); RABO G250 (1:30); RABO G25 (1:30). 

Проектируемая котельная на УКПГ-45 вырабатывает 11,0 МВт на нужды отопле-

ния, вентиляции и горячего водоснабжения. 
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14 Организация связи 

14.1 Состав и структура сооружений и линий связи  

14.1.1 Сооружения связи 

В настоящем разделе представлены технические решения по организации  

систем технологической связи объектов обустройства Ковыктинского ГКМ, относящихся 

к Этапу 13 строительства. 

Таблица 8 – Проектируемые сооружения связи  

Площадка Сооружение связи 

УКПГ-45 

Антенная опора Н=70м 

Помещения узла связи в составе здания служебно-

эксплуатационного блока 

Площадка ПРС Антенная опора Н=90м 

 Блок-контейнер РРС 

Предусмотренные проектом помещения узла связи удовлетворяют требованиям 

норм технологического проектирования РД 45.120-2000 Руководящий документ  

«Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» и  

ВРД 39-1.8-055-2002, а также действующим строительным нормам и правилам. Степень 

огнестойкости проектируемых Зданий для размещения помещений узла связи – IV, кате-

гория по взрывопожарной опасности В. Помещения для размещения оборудования связи 

оборудуются системами вентиляции, кондиционирования, системами противопожарной 

защиты. 

Для размещения персонала службы связи в здании служебно-эксплуатационного 

блока предусмотрено помещение «Кабинет начальника участка связи и электромеханика 

связи» (пом.201). 

Проектные решения по архитектурным, конструктивным и объемно-

планировочным решениям и фундаментам сооружений связи приведены в соответствую-

щих разделах проекта. 

14.1.2 Кабельные волоконно-оптические и медножильные линии связи  

В качестве основного способа организации каналов связи предусматриваются 

ВОЛС. ВОЛС являются предпочтительным вариантом организации транспортных сетей 

связи с точки зрения возможности обеспечения максимальной пропускной способности. 

Тип используемых оптических волокон – одномодовые c рабочим диапазоном длин волн 

1285-1625 нм в соответствии с рекомендациями MСЭ-Т G.652C,D. Обзорный план и схема 

проектируемых ВОЛС приведены в графической части. 
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В пределах территории промплощадок для подключения аналоговых абонентских 

устройств сети фиксированной телефонной связи, переговорных устройств и пультов дис-

петчерской связи, громкоговорителей системы оповещения, вторичных часов предусмат-

ривается строительство комплексных кабельных внутриплощадочных сетей связи с ис-

пользованием бронированных медножильных кабелей различной емкости, прокладывае-

мых по проектируемым эстакадам на кабельных полках. План и схемы внутриплощадоч-

ных сетей связи приведены в графической части. 

14.1.3 Радиорелейная линия связи 

Для организации резервного канала связи между площадкой УКПГ-45 и Промбазой 

Нючакан предусматривается радиорелейная линия связи. Ввиду сложного рельефа мест-

ности для обеспечения прямой видимости предусматривается строительство промежуточ-

ной радиорелейной станции (ПРС-45) через площадку ПРС (предусмотрена по Этапу 5 

проекта).  

РРЛ проектируется на оборудовании типа МИК-РЛ Р500 производства НПФ «Микран» 

г. Томск (диапазон 8ГГц, резервирование 1+1ЧРП, пропускная способность до 179 Мбит/с) 

(принято в качестве аналога). 

14.1.4 Система широкополосного беспроводного доступа  

Для передачи информации телемеханики с объектов газосборной сети, межпро-

мысловых трубопроводов предусматривается резервированная система связи. Основным 

видом связи являются ВОЛС (см. подраздел 4.2 пояснительной записки), прокладываемые 

путем подвеса на опоры ВЛ 10кВ. В дополнение к ВОЛС предусматривается резервная 

система беспроводного широкополосного доступа (ШБД). Необходимость резервирования 

обусловлена повышенными требования к надежности каналов телемеханики, а также 

сложными климатическими и географическими условиями района строительства и приме-

нением малолюдных технологий производства.  

Система ШБД работает в диапазоне частот 5650-6425 МГц и обеспечивает скорость 

передачи с каждого абонентского устройства от 2 до 30 Мбит/с в зависимости от количе-

ства абонентских устройств в секторе базовой станции и условий прохождения радиосиг-

нала. Система ШБД строится на оборудовании типа WiMIC-6000 производства  

АО «Научно-производственная фирма «Микран», Россия (принято в качестве аналога). 

Проектируемые базовые станции сети ШБД (3 шт.) размещаются на площадках 

УКПГ-45, ПРС-45, Кг. 504. Внутреннее оборудование базовой станции на УКПГ-45 раз-

мещается в здании служебно-эксплуатационного блока в помещении связи, на площадке 

ПРС-45 в блок-контейнере РРС, на площадке Кг.504 в блок-боксах блочно-комплектных 

устройств электроснабжения (БКЭС). Антенные устройства и внешние блоки приемопе-

редатчиков базовой станции на площадке УКПГ-45 размещаются на проектируемой ан-

тенной опоре высотой 70м, на площадке ПРС-45 на проектируемой антенной опоре высо-

той 90м, на площадке Кг. 504 на проектируемой антенной опоре высотой 50м. Для обес-

печения круговой зоны покрытия используются четыре секторные антенны типа WM60-02 

(14 дБи). Соединительные комплектные кабели между внешним и внутренним оборудова-
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нием базовой станции прокладываются по вертикальному кабельросту антенной опоры и 

горизонтальному волноводному мосту между антенной опорой и зданием служебно-

эксплуатационного блока, блок-контейнером РРС, БКЭС. Для ввода кабелей в здание, в 

блок-контейнер РРС и БКЭС предусматривается уплотнительный кабельный ввод. 

14.1.5 Сеть передачи данных 

Сеть передачи данных в совокупности с первичной сетью образует транспортную сеть, 

являющуюся основой построения перспективной мультисервисной сети ПАО «Газпром». 

В соответствии с концепцией развития сети связи ПАО «Газпром» предусматрива-

ется создание телекоммуникационной инфраструктуры на базе NGN (сеть связи следую-

щего поколения), универсальной транспортной среды базирующейся на пакетной переда-

че всех видов трафика (голос, данные, видео) с использованием IP-протокола. 

Предусматриваемая в рамках данного проекта сеть передачи данных обеспечивает: 

- транспортные функции (обмен информацией между территориально-

разнесенными структурными подразделениями и предприятиями); 

- обмен оперативно-технологической, производственно-хозяйственной, планово-

экономической и иными видами информации в рамках создаваемых АСУ; 

- потребности служб автоматики и телемеханики; 

- доступ абонентов сети предприятия к ресурсам «Единой ведомственной сети 

передачи данных ПАО «Газпром» верхнего уровня». 

14.1.6 Сеть диспетчерской связи, громкоговорящего оповещения  

и радиофикации 

Для ведения оперативных переговоров, а также организации оповещения и радио-

фикации на проектируемом объекте предусматривается единая система оперативной 

двухсторонней громкоговорящей диспетчерской связи, оповещения и радиофикации. В 

качестве аналога принято оборудование типа «ARMAN» производства ООО «Армтел», 

Россия, Санкт-Петербург. Конкретный производитель оборудования определяется по ре-

зультатам конкурсных процедур по выбору поставщиков на этапе ПИР. 

Проектируемая система обеспечивает: 

- двухстороннюю избирательную громкоговорящую связь диспетчера с каждым 

абонентом; 

- циркулярную связь диспетчера со всеми включенными в систему абонентами;  

- подключение цифровых и аналоговых переговорных устройств в обычном и 

взрывозащищенном исполнении; 

- громкоговорящее оповещение по площадке; 

- радиофикацию помещений с пребыванием персонала; 

- исходящую и входящую связь с абонентами АТС. 
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Основная цифровая коммутационная платформа системы диспетчерской связи раз-

мещается на площадке УКПГ-45 в здании служебно-эксплуатационного блока. К ней под-

ключаются оконечные абонентские устройства различного назначения: 

- Настольные диспетчерские пульты; 

- Внешние всепогодные взрывозащищенные переговорные устройства; 

- Линии громкоговорящего оповещения и радиофикации с громкоговорителями. 

Оборудование производственной громкоговорящей связи также используется для 

нужд специальных служб – для оповещения по сигналам ГО и ЧС. Абонентские громко-

говорители радиофикации оснащаются управляемыми аттенюаторами, позволяющими 

транслировать по сети радиофикации сообщения диспетчерских служб, а также сообще-

ния ГО и ЧС в приоритетном режиме (с отключением регулирующих устройтв). 

14.1.7 Сеть подвижной радиосвязи 

Для эффективной работы диспетчерских служб, аварийно-ремонтных бригад, газо-

спасательных и строительных бригад на площадках обустройства предусматривается сеть 

подвижной радиосвязи. 

В качестве единой системы подвижной связи на объекте предусматривается циф-

ровая система конвенциональной радиосвязи стандарта DMR. Схема организации связи 

приведена в графической части. 

Производитель оборудования подвижной радиосвязи определяется по результатам 

конкурсных процедур по выбору поставщиков на этапе ПИР. В качестве аналога принято 

оборудование типа «Radiusip.RU» ТУ 26.30.23-004-36294750-2018 производства  

ООО «Элком +», Россия, г. Томск. 

14.1.8 Сеть видеоконференцсвязи 

Видеоконференцсвязь имеет назначение аналогичное связи аудио совещаний,  

является современной, комфортной и перспективной системой, относящейся к классу 

мультимедийных.  

Система видеоконференцсвязи использует в качестве транспортной среды сеть пе-

редачи данных и ЛВС. Таким образом, организация видеоконференцсвязи возможна в лю-

бых зданиях, охваченных местной локальной вычислительной сетью.  

Организация системы ВКС предусматривается на оборудовании типа «ВКС-

ПРОТЕЙ» производства НТЦ «Протей», г. Санкт-Петербург (принято в качестве аналога). 

Конкретный производитель оборудования определяется по результатам конкурсных про-

цедур по выбору поставщиков на этапе ПИР. 

Терминал видеоконференцсвязи типа «Гранат-СК78» устанавливается в кабинете 

начальника цеха здания служебно-эксплуатационного блока площадки УКПГ-45.  

Серверное оборудование ВКС размещается в здании узла связи Промбазы Нючакан 

(предусматривается по Этапу 4 проекта). 
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Видеоконференцсвязь с центральным офисом ООО «Газпром добыча Иркутск» орга-

низуется по существующему арендному каналу связи через площадку Промбазы Нючакан.  

14.1.9 Система радиофикации 

Система радиофикации предназначена для передачи массовой информации от об-

щегосударственной радиотрансляционной сети по кабельным линиям, а также для сооб-

щений ГО и ЧС.  

Трансляционная проводная сеть общегосударственного вещания на Ковыктинском 

месторождении отсутствует, ввиду удаленности объекта.  

Для приема центральных и региональных телерадиопрограмм на Этапе 4 проекта в 

узле связи промбазы Нючакан предусмотрена установка приемной земной станции спут-

никового телевидения и радиовещания (ПрмССТВ-К), обеспечивающая приём восьми ТВ 

и восьми РВ каналов, транслируемых в С-диапазоне с использованием КА серии «Ямал» в 

орбитальной позиции 90о в.д.  

Для трансляции абонентам сигналов радиовещания используется единая система 

оперативной двухсторонней громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения  

(см. подраздел 13.2 пояснительной записки), ретранслирующая сигналы радиовещания от 

приемной станции спутникового ТВ и РВ. 

В качестве абонентских устройств используются настенные громкоговорители. 

Абонентские устройства устанавливаются на стенах на высоте не менее 1,5 метров. 

14.1.10 Система электрочасофикации 

Система электрочасофикации предназначена для индикации сигналов единого вре-

мени. В состав системы входят: первичные часы (часовая станция), вторичные часы, ис-

точник внешней синхронизации, кабельные линии. 

Система часофикации строится на оборудовании производства ОАО «Хронотрон», 

Россия (принято в качестве аналога).  

Электропитание первичных часов осуществляется от источника бесперебойного 

питания, размещенного в узле связи. Синхронизация вторичных часов осуществляется по 

соединительным линиям от первичных часов.    

14.1.11 Структурированная кабельная система  

Структурированные кабельные системы (СКС) обеспечивают универсальное под-

ключение абонентских устройств к оборудованию ЛВС, АТС, диспетчерской связи. 

СКС проектируется в соответствии с СТО Газпром 11-020-2011 с применением го-

ризонтальных неэкранированных кабелей (UTP) и коммутационного оборудования кате-

гории 5е. 

Каждое рабочее место независимо от исполнения включает блок с не менее чем 

двумя модулями (портами) RJ-45. Подключение оконечного оборудования к розеткам 
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производится посредством коммутационных шнуров. Рабочие места пользователей под-

ключаются к интерфейсам коммутаторов со скоростью 1 Гбит/с.  

Прокладка кабелей внутри зданий осуществляется в пластиковых кабель-каналах с 

разделительной перегородкой, обеспечивающей раздельную прокладку информационных 

кабелей и кабелей электропитания. 

Электропитание переменным током (не менее двух электрических розеток на рабо-

чее место) напряжением 220В и заземление рабочих мест СКС предусматривается в элек-

тротехнической части проекта. 

15 Автоматизация технологических процессов 

15.1 Общие решения по созданию автоматизированных систем 

управления 

Объекты, подлежащие автоматизации в рамках 13-го этапа проекта «Обустройство 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения», управляемые и контролируемые со-

здаваемыми системами представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование объекта или установки 
Позиция по 

генплану 

Этап/очередь 

строительства  

Кусты газовых скважин 

Куст газовых скважин №414 (7 скважин) – 13.2 

Куст газовых скважин №424 (5 скважин) – 13.1 

Куст газовых скважин №424 (Скважина 21-х) – 13.1 

Куст газовых скважин №428 (6 скважин) – 13.1 

Куст газовых скважин №504 (6 скважин) – 13.2  

Куст газовых скважин №505 (7 скважин) – 13.1 

Куст газовых скважин №510 (7 скважин) – 13.1 

Газосборная сеть 

Узел охранного крана ГК428-45 – 13.1 

Узел охранного крана ГК505-45 – 13.1 

Узел охранного крана ГК510-45 – 13.1 

Узел крановый на врезке ГК414 в ГК428 – 13.1 

Узел крановый на врезке ГК424 в ГК428 – 13.1 

Узел крановый на врезке ГК504 в ГК505 – 13.1 

Узел крановый на врезке ГК508 в ГК510 – 13.1 

Узел крановый на врезке ГК509 в ГК510 – 13.1 

Узел крановый на врезке скв. 21-Х в ГК424 – 13.1 
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Наименование объекта или установки 
Позиция по 

генплану 

Этап/очередь 

строительства  

Продуктопровод промысловый (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2 

Узел охранного крана УКПГ-45 на продуктопроводе промысловом (НК 

и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2 

– 13.1 

Газопровод подключения УКПГ-45 

Узел охранного крана УКПГ-45 на газопроводе подключения – 13.1 

УКПГ-45 

Здание входных ниток, пробкоуловителей и арматурных узлов метанола 1 13.1 

Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата 2 13.1 

Емкости аварийная и дренажная ВМР и конденсата 4 13.1 

Здание цеха подготовки газа 5 13.1 

Теплообменники газа 7 13.1 

Блок-бокс подготовки газа на собственные нужды 9 13.1 

Блок-бокс пункта измерения расхода газа 11 13.1 

Резервуарный парк метанола V=3х1000 м3 20 13.1 

Манифольдная резервуарного парка метанола 21 13.1 

Здание насосной метанола 22 13.1 

Емкости приемно-дренажные метанола V=3х40 м3 23 13.1 

Установка свечи с гидрозатворами 24 13.1 

Установка свечных сепараторов со сборником жидкости 35 13.1 

Установка свечи рассеивания и горизонтального факела 36 13.1 

Установка производства азота 122 13.1 

Центральная дожимная компрессорная станция 

ЦДКС. Компрессорный цех 100 13.1 

Агрегат газоперекачивающий ГПА-10 (3 шт.) 100а 13.1 

Установка подготовки газа на собственные нужды 100б 13.1 

Площадка отключающей арматуры 100в 13.1 

Резервуар для темных нефтепродуктов (2 шт. в обвязке каждого  100г 13.1 

ГПА-10) V = 3куб.м., Р = налив   

Установка охлаждения газа 102 13.1 

Здание энергетического блока 105 13.1 

 

АСУ ТП объектов Ковыктинского газоконденсатного месторождения (далее –

 ГКМ) предназначаются для автоматизированного контроля и управления в реальном 

масштабе времени технологическими процессами объектов обустройства месторождения, с 

обеспечением противоаварийной защиты оборудования и высокой степени автоматизации. 

Целями создания АСУ ТП УКПГ-45 являются: 

- обеспечение заданного уровня контроля и управления технологическими про-

цессами путем применения современных программно-технических средств с высокими 

показателями надежности и развитыми функциональными возможностями, позволяющи-
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ми реализовывать полный набор функций для решения задач контроля, управления, регу-

лирования, защиты технологического оборудования; 

- автоматизированный оперативный контроль и управление производительностью 

производственно-технологического комплекса УКПГ-45, качеством производимой про-

дукции и услуг в реальном масштабе времени; 

- обеспечение надежной и эффективной работы технологического комплекса 

УКПГ-45 за счет рационального управления режимами работы технологических объектов 

в рамках плановых заданий и установленных технологических ограничений с возможно 

меньшими производственными затратами и меньшим количеством эксплуатационного и 

обслуживающего персонала; 

- снижение роли «человеческого фактора» в управлении технологическими про-

цессами (в том числе блокировка ошибочных операторских решений); 

- обеспечение необходимого качества и оперативности принятия управленческих 

решений при непрерывном оперативном контроле параметров технологических процессов 

на основе применения современных информационных технологий; 

- обеспечение требуемого уровня безопасности производства и надежности газо-

снабжения, улучшение экологической обстановки в районе добычи. 

Целями создания АСУ ТП ЦДКС являются: 

- обеспечение работы технологических объектов добычи и подготовки газа с вы-

соким уровнем надежности при наиболее рациональных режимах в рамках плановых и 

технологических ограничений; 

- обеспечение оптимального управления технологическими объектами; 

- обеспечение эффективной загрузки технологического оборудования; 

- обеспечение локализации нештатных ситуаций и оперативного управления в 

нештатных ситуациях; 

- обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования; 

- обеспечение высокой экологической безопасности производства. 

Поставленные цели достигаются за счет: 

- оптимизации режимов работы технологических объектов УКПГ-45; 

- внедрения комплексных алгоритмов автоматического управления и регулирова-

ния производительностью и качеством подготовки газа; 

- создания интегрированных баз данных; 

- снижения затрат на создание систем автоматизации, а также на их реконструкцию и 

техническое перевооружение на последующих этапах жизненного цикла производственно-

технологического комплекса, за счет использования надежных программно-технических ком-

плексов с открытой архитектурой, позволяющей наращивать мощность систем автоматизации 

как по горизонтали, так и по вертикали без замены базовых программно-технических средств; 
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- совершенствования систем сбора и отображения оперативной информации; 

- обеспечения информационного взаимодействия АСУ ТП с производственно-

диспетчерскими службами общества в соответствии со Стратегией информатизации  

ПАО «Газпром»; 

- применения систем автоматического контроля режимов работы и противоаварий-

ной защиты процессов и оборудования технологических установок основного назначения на 

базе применения современных сертифицированных КИП, средств и систем автоматизации, а 

также распределенных программно-технических комплексов с высокой эксплуатационной 

надежностью; 

- использования унифицированных средств и систем автоматизации, программно-

технических комплексов и интерфейсов взаимодействия организационных уровней систем 

управления; 

- оптимизации структуры автоматизированных систем, исключающей избыточ-

ность технических средств, уменьшения затрат кабельной продукции, снижения трудоем-

кости технического и ремонтного обслуживания систем управления. 

16 Перечень инновационной, в том числе 

нанотехнологической продукции, примененной  

при разработке проектной документации 

В проектной документации по объекту «Обустройство Ковыктинского газоконден-

сатного месторождения. Этап 13. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные сква-

жины)» отсутствуют решения с применением инновационной продукции. 
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