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Обозначение Наименование 
Примечание 

стр. 

У-79967.1-ИОС3-С Содержание 3-5

У-79967.1-ИОС3.ТЧ Текстовая часть 6-14

1 Общие сведения 

1.1 Основание для проектирования 

1.2 Исходные данные для разработки проекта 

а) 

Сведения о существующих и проектируемых 

системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод 

б) 

Обоснование принятых систем сбора и отвода 

сточных вод, объема сточных вод, концентраций 

их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования 

и аппаратуры 

в) 

Обоснование принятого порядка сбора, 

утилизации и захоронения отходов - для 

объектов производственного назначения 

г) 

Описание и обоснование схемы прокладки 

канализационных трубопроводов, описание 

участков прокладки напорных трубопроводов 

(при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале 

трубопроводов и колодцев, способы их защиты 

от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод 

д) 
Решения в отношении ливневой канализации и 

расчетного объема дождевых стоков 

е) решения по сбору и отводу дренажных вод 

Таблица регистрации изменений 

У-79967.1-ИОС3.ГЧ Графическая часть 15-26

Лист 1 
План с сетями канализации. Городок строителей 

М1:500 

Лист 2 План с сетями канализации. ЛОС-1  М1:500 

Лист 3 План с сетями канализации. ЛОС-2  М1:500 

Лист 4 
Принципиальная схема наружных сетей 

канализации. Городок строителей 

Лист 5 
Принципиальная схема наружных сетей К2 

очистных сооружений  

Лист 6 
План с емкостными сооружениями Городка 

строителей 
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Лист 7 
Емкость –накопитель бытовых стоков (V=120м³-

2шт) Городка строителей 

Лист 8 План сооружений ЛОС-1, ЛОС-2 

Офисное здание: 

Лист 9 План 1 этажа 

Лист 10 План 2 этажа 

Спальный корпус: 

Лист 11 План 1 этажа 

Лист 12 План 2 этажа 

Офисное здание: 

Лист 13 
Принципиальная схема внутренних систем 

канализации 

Спальный корпус: 

Лист 14 
Принципиальная схема внутренних систем 

канализации 

Приложения 40- 

Приложение 1 Договор № на вывоз бытовых стоков 

Приложение 2 Договор № на вывоз дождевых стоков 

Приложение 3 
ТКП Исх. № _625_ от 06.10.2023 Теплоизоляция 

трубопроводов 

Приложение 4 
Расчет поверхностного стока Городок 

строителей 

Приложение 5 Расчет поверхностного стока площадки 1 этапа 

Приложение 6 ТКП №44556 ЛОС Городок строителей 

Приложение 7 ТКП №44253 Емкость для ЛОС, 150м3 

Приложение 8 
ТКП №44583 Емкость для бытовых стоков, 

120м3 

Приложение 9 Паспорт на уличный туалет «Комфорт» 

Приложение 10 ТКП №47 569 КНС 72 м3/ч 

Приложение 11 ТКП №47505 ЛОС, УФ, 20л/с 

Приложение 12 ТКП №45835 Емкость-усреднитель, 110м3 

Состав проектной документации по объекту: «Строительство Приморского 

металлургического завода на территории городского округа Большой Камень 

Приморского края». Этап I «Инженерная подготовка территории» разработан в 

отдельном томе проектной документации. 

Состав проекта приведен в томе 1.2, шифр У-79967.1-СП. 
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1 Общие сведения 

1.1 Основание для проектирования: 

 Задание на проектирование.

1.2 Исходные данные для разработки проекта: 

Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, 

сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 

Данный проект разработан в соответствии с требованиями: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ (с изменениями);

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с

изменениями);

 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Требования противопожарной безопасности";

 СП 8.13130.2020  с изм. 1 "Системы противопожарной защиты. Источники

наружного противопожарного водоснабжения. Требования противопожарной

безопасности";

 ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей

документации"

 № 123-Ф3 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;



У-79967.1-ИОС3.ТЧ 
Лист 

2 Изм.. Кол. уч Лист. № док. Подп. Дата 

 № 384-Ф3  Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий

и сооружений» от 30.12.2009 г.;

 № 52-ФЗ Федеральный закон от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения;

 СП 61.13330.2012  Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003«Тепловая

изоляция оборудования и трубопроводов.
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Проектная документация Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 3. Система водоотведения» 

объекта: «Строительство Приморского металлургического завода на территории 

городского округа Большой Камень Приморского края». Этап I «Инженерная подготовка 

территории» решает вопросы оснащения сетями водоотведения проектируемых зданий и 

сооружений городка строителей. 

Проектируемый участок расположен на территории городского округа Большой 

Камень, территория свободна от застройки. Существующий рельеф участка умеренный. 

План с размещением зданий и сооружений I Этапа строительства представлен У-

79967.1-ИОС3.1, л.1. 

В состав I этапа строительства входят: 

1. Временное ограждение территории (см. раздел ПЗУ);

2. Здание временного КПП (комплектная поставка, производитель –ОАО

«Вологодский завод Строительных конструкций и Дорожных Машин», МобиКон

Контрольно-пропускной пункт БКС-602);

3. Временные очистные сооружения поверхностных стоков;

4. Городок строителей на 384 чел. в составе (временный сооружения на период

строительства):

4.1. Спальный корпус иностранных рабочих на 96 чел. (4 ед.) 

4.2. Офисное здание; 

4.3. Хозяйственно-питьевая насосная станция с резервуарами; 

4.3.1 Противопожарная насосная станция с резервуарами; 

4.4. Емкость накопитель хозяйственно-бытовых стоков; 

4.5. Емкость накопитель поверхностных стоков; 

4.6. КТПН; 

5.1 Временные открытые складские площадки для металлоконструкций и 

оборудования; 

5.2 Сооружения производственно-вспомогательного назначения (см. раздел ПЗУ); 

6. Водоотводные канавы вдоль границ территории инженерной подготовки;

7. Временное ограждение ОКН.

В зданиях спальных корпусов проектом предусмотрены жилые комнаты, уборные,

умывальные на каждом этаже. На первом этаже предусмотрена душевая, раздевалка. На 

втором этаже   предусмотрена бельевая и помещение для сушки. 

В офисном здании проектом предусмотрена столовая раздаточная, медпункт, 

административный блок и другие сопутствующие помещения.    

а)  Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод 

В соответствии с условиями сбора и отведения сточных вод, их загрязнениями 

проектом определены следующие системы канализации: 
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- бытовая канализация К1,  предназначена для отвода стоков от санитарных 

приборов Спальных корпусов иностранных рабочих, Офисного здания;  

- жиросодержащая, производственная канализация, К3, предназначена для отвода

стоков от технологических моек Столовой, расположенной на 1-ом этаже Офисного 

здания; 

- дождевая канализация, К2, предназначена для отвода дождевых, талых и

поверхностных стоков с территорий 1 этапа строительства. 

Здание КПП внутренними и наружными сетями канализации не оснащается. Для 

хозяйственно бытовых нужд сотрудников охраны, предусматривается уличный туалет 

«Комфорт» (см. Приложение 9).  оснащенный унитазом, умывальником с 

водонагревателем и сборной емкостью для бытовых стоков, объемом 260л.     

Отведение хозяйственно бытовых и жиросодержащих стоков от санитарно-

технического и технологического оборудования выполнено в соответствии с 

требованиями п.16.1, п.18.12  СП30.13330.2020. 

Отведение дождевых, талых и поверхностных стоков выполнено во исполнение 

СП32.13330.2018 и в соответствии с Методическим пособием НИИ ВОДГЕО, 

"Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты", М., 2015 г. В разделе У-79967.1.ПЗУ разработаны мероприятия по 

отводу стоков по водоотводным канавам. 

Расходы стоков  приведены в таблице №1 «Основные показатели по системам 

водоснабжения и канализации». 

     В связи с отсутствием на площадке строительства 1 этапа,  централизованных 

сетей водоотведения, согласно задания на проектирование, проектом 

запроектировано емкостное оборудование, для сбора, очистки, хранения и 

дальнейшего самовывоза спецтранспортом, в места, согласованные по Договору. 

(см. Приложение 1, 2).  

     б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры  

 Бытовая канализация, К1 

Система бытовой канализации К1 Офисного здания и зданий Спальных корпусов 

предназначена для отвода бытовых стоков от санприборов.  

Магистральные трубопроводы бытовой канализации, проходящие под плитой 1 

этажа, выполняются в утеплителе из Рулонов «Ру-флекс», толщиной 25мм (см. 

Приложение 3), либо аналог. Для обслуживания сети, проектом предусмотрены 

прочистки в лючке, выведенные на отм. 0,000. В начальных участках отводных 

трубопроводов и на поворотах установлены прочистки, на стояках – ревизии. 

Трубопроводы, отводки, в зданиях, прокладываются открыто. 

В проекте предусматривается вентиляция систем канализации, с выходом стояка 

выше кровли на 200мм. 
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Внутренние системы канализации Офисного здания и зданий Спальных корпусов 

выполнены из труб полипропиленовых канализационных бесшумных, PN10 по ГОСТ 

Р32415-2015. Соединение труб – муфты на резиновом уплотнительном кольце. 

Магистральные сети проходящие под плитой 1 эт., выполняются из труб напорных, 

безраструбных ПЭ100 SDR11 110х10,0 техническая, соединение на сварке, по ГОСТ 

18599-2001. 

Трубы канализации прокладываются с уклоном 0,02 (Ø110) и 0,03 (Ø50мм). Все 

стояки канализации во избежание механических повреждений зашиваются.  Против 

ревизий на стояках при скрытой прокладке   выполняются лючки размером 30х40 см. В 

местах пересечения перекрытий  трубопроводами из полимерных материалов для 

создания препятствия распространению пламени проектом предусмотрена установка 

противопожарных муфт «Огнеза», либо аналог, со вспучивающим огнезащитным 

составом (в соответствии с п.4.23 СП 40-107-2003). 

Монтаж и испытание систем канализации осуществлять согласно СП 40-102-2000. 

Здание КПП внутренними и наружными сетями канализации не оснащается. Для 

хозяйственно бытовых нужд сотрудников охраны, предусматривается уличный туалет 

«Комфорт» (см. Приложение 9).  оснащенный унитазом, умывальником с 

водонагревателем и сборной емкостью для бытовых стоков, объемом 260л. 

Для сбора бытовых стоков от проектируемых зданий городка строителей, 

запроектированы выгреба, Емкость- накопитель бытовых стоков (V=120м³)-2 шт., 

корпус-ПЭ, горизонтальная, размер 3200х15400 (поз.4.4 по ГП), «БИОГАРД», либо 

аналог, см. Приложение 8. Объем выгребов расчитано на 5-ти - 6-ти суточный запас. 

Вывоз стоков выполняется по Договору, спецтранспортом по типу  КАМАЗ-10т, 

количество рейсов-12 (по 2 машины), в течении суток. 

 Производственная канализация, К3(Офисное здание) 

Система производственной канализации предназначена для отвода жиросодержащих 

стоков от технологических моек производственных помещений Столовой, 

расположенной в Офисном здании.  

Магистральные трубопроводы производственной канализации, проходящие под 

плитой 1 этажа, выполняются в утеплителе из Рулонов «Ру-флекс», толщиной 25мм (см. 

Приложение 3), либо аналог. Для обслуживания сети, проектом предусмотрены 

прочистки в лючке, выведенные на отм. 0,000. Для вентилирования системы 

производственной канализации, на концевых участках трубопроводов, установлен 

вентиляционный клапан. Для предотвращения срыва гидрозатвора при залповых сбросах 

на технологической мойке, предусмотрен разрыв струи 20мм от верха приемной 

воронки, согласно п. 18.12 СП30.13330.2020. 

Внутренние системы канализации Офисного здания и зданий Спальных корпусов 

выполнены из труб полипропиленовых канализационных бесшумных, PN10 по ГОСТ 

Р32415-2015. Соединение труб – муфты на резиновом уплотнительном кольце. 
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Магистральные сети проходящие под плитой 1 эт., выполняются из труб напорных, 

безраструбных ПЭ100 SDR11 110х10,0 техническая, соединение на сварке, по ГОСТ 

18599-2001. 

Перед сбросом в наружную проектируемую сеть бытовой канализации, 

жиросодержащие стоки производственной канализации, проходят очистку на 

жироуловителе ЖУ-3 «Водник» (наружная установка).  

 

 
     Расчет жироуловителя.  

 Столовая, Офисное здание (выпуск К3-1) –2,7 л/с   

 

 

  
        Расчётный расход сточных вод: 

qр = Qmax · k1 · k2 · k3 = 2,739·1·0,625·1,3=2,22л/с    где: 

    k1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры t на процесс 

жироудаления (при t меньше 60гр. С) k1 = 1; 

k2–коэффициент, учитывающий влияние плотности жира (900 кг/м3),  k2 = 

0,625; 

k3 – коэффициент, учитывающий наличие в воде моющих средств, k3 = 1,3. 

Требуемый рабочий объём жироуловителя: 

  

Wр = 60 · qр · Т = 60х2,22х6=801,1 л 

где: Т – расчётная продолжительность отстаивания в жироуловителе (Т = 6 

мин). 

 

 К установке принят жироуловитель  ЖУ-3  для наружной установки общим 

рабочим объёмом Wр = 1450,0 л, производительностью Q = 3,0 л/с фирмы 

«Водник» (Россия). 

Фактическая продолжительность отстаивания  

Тф =Wр / 60·qр = 1450/60·2,22=10,88 мин 

Гидравлическая крупность частиц: 

U = H /60 · Тф·k0 = 1192/60 · 10,88· 0,5 = 3,65 мм/с (меньше 6,2 мм/с) 

 где:  

o Н – высота выходного патрубка от дна (Н = 1192 мм ); 

o k0  - коэффициент использования объёма жироуловителя (k0 = 0,5). 
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Дождевая канализация, К2 

 Отвод дождевых, талых и поверхностных стоков с территорий 1 этапа строительства 

выполняется  по водоотводным канавам системы дождевой канализации. Мероприятия 

разработаны в разделе У-79967.1.ПЗУ. 

Городок строителей 

Дождевые стоки поступают в проектируемую емкость -усреднитель дождевых и 

талых вод, V=110м³, в количестве-1шт., корпус-ПЭ, горизонтальная, размер 3200х14100 

(поз.4.5.1 по ГП), см. Приложение 12. Расчетный расход стоков приведен, см. 

Приложение 4. Далее, стоки поступают на проектируемые локальные очистные 
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сооружения ЛОС, корпус-ПЭ, горизонтальная, размер 1000х3100 (поз.4.5.2 по ГП ), см. 

Приложение 6. Пройдя очистку, стоки собираются в Емкость- накопитель 

поверхностных стоков (V=150м³)-2шт., корпус-ПЭ, горизонтальная, размер 3600х15100 

(поз.4.5 по ГП ), см. Приложение 7. 

Очистные сооружения ЛОС- подземные, комплектной поставки. Установки 

относятся к серии блочно-модульных очистных сооружений «БИОГАРД», либо аналог. 

Установка работает по методу 3-х ступенчатой очистки. Технологическая схема 

включает в себя следующие узлы:  

-Пескоотделитель выполняет функцию отстойника, в котором из сточных вод

оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше плотности воды. 

-Во втором отсеке, бензомаслоотделителе, из сточных вод выделяются свободные, а

также частично эмульгированные нефтепродукты. В бензомаслоотделителе установлены 

коалесцентные модули. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули 

самоочищающиеся. 

-В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой

ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент или 

активированный уголь. 

Вывоз стоков из Емкость- накопитель поверхностных стоков (V=150м³)-2шт., 

(поз.4.5 по ГП ), см. Приложение 2.выполняется по Договору, спецтранспортом по типу 

КАМАЗ-10т, количество рейсов-10 (по 3 машины), в течении суток. 

 Площадки 

Для отвода стоков с территории 1 этапа строительства, а так же, оптимального 

распределения расчетных расходов стоков,  запроектированы 2-е площадки с локально-

очистными сооружениями, аналогично. Расчетный расход стоков приведен, см. 

Приложение 5. Дождевые, талые и поверхностные стоки, поступают в пруд-накопитель -

2 шт., размером 60000х30000, глубиной 3м, выполненный с гидроизоляцией дна и 

боковых поверхностей стенок. Далее, в напорном режиме, создаваемом канализационной 

насосной станцией, КНС-1, КНС-2 аналогично, корпус –ПЭ, диаметр 2400, насосами 

ANTARUS HK2-100-15-65-5,5-10M, 1 раб.+1 рез., расход 72 м3/час, напор 9м (см. 

Приложение 10)-стоки подаются на проектируемые локальные очистные сооружения 

ЛОС-1, ЛОС-2 аналогично, корпус-ПЭ, горизонтальные, размер 1800х10520(поз. по ГП ), 

см. Приложение 11. Пройдя очистку на ЛОС-1, ЛОС-2 аналогично, стоки в самотечном 

режиме, подаются на УФ блоки обеззараживания, УФ-1, УФ-2 аналогично, корпус-ПЭ, 

вертикальные, диаметр 2200 (поз. по ГП ), см. Приложение 11. Далее, пройдя очистку на 

сооружениях, стоки сбрасываются в водный объект. 

Очистные сооружения ЛОС-1, ЛОС-2 аналогично- подземные, комплектной 

поставки. Установки относятся к серии блочно-модульных очистных сооружений 

«БИОГАРД», либо аналог.     Установка работает по методу 4-х ступенчатой очистки. 

Технологическая схема включает в себя следующие узлы:  

-Пескоотделитель выполняет функцию отстойника, в котором из сточных вод

оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше плотности воды. 
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-Во втором отсеке, бензомаслоотделителе, из сточных вод выделяются свободные, а

также частично эмульгированные нефтепродукты. В бензомаслоотделителе установлены 

коалесцентные модули. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули 

самоочищающиеся. 

-В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой

ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент или 

активированный уголь. 

- В блоке УФ, выполняется обеззараживание стоков при помощи ультрафиолетового

облучения. 

Пруды накопители представляет собой сооружение, выполненное в выемке, с 

противофильтрационным искусственным (геосинтетическим) элементом в основании 

и на внутренних откосах. 

К мероприятиям по строительству прудов относится: 

- снятие плодородного слоя почвы;

- выемка, уплотнение спланированного грунтового основания;

- укладка слоя глины, толщиной 200 мм, с последующим уплотнением

катком; 

- укладка экрана из листа полимерного (геомембраны) (HDPE-ST) толщиной

1,5 мм, текстурированного с одной стороны, стойкого к воздействию 

ультрафиолетовых лучей. Листы соединяются при помощи экструзионной сварки 

двойным швом, с обязательным инструментальным контролем качества сварных 

швов; 

- поверх геомембраны укладывается защитный слой песка с максимальной

крупностью до 5 мм толщиной 500 мм. 

Концентрация загрязнений и количество загрязняющих веществ  в бытовых стоках 

Таблица 1 

Показатель 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ, мг/л 

Количество 

загрязняющих 

веществ, кг/сут 

Расход сточных вод бытовой 

канализации (Городок 

строителей) –41,298   м3/сут. 

Взвешенные вещества 268,4 65 

БПК полн. неосветленной 

жидкости 
247,78 60 

Азот общий 53,68 13 

Азот аммонийных солей 43,36 10,5 

Фосфор общий 10,30 2,5 

Фосфор фосфатов 0,15 0,54 
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Табл.2 Примерный состав поверхностного стока поступающего на очистку 

№ п/п Наименование параметра 
Концентрация, мг/л 

Дождевой сток Талый сток 

1 Взвешенные вещества 2000 4000 

2 Нефтепродукты 18 25 

3 БПК20 65 110 

Табл.3 Примерный состав поверхностного стока на выходе из ЛОС-1, ЛОС-2 

№ п/п Наименование параметра 
Концентрация, мг/л 

1 Взвешенные вещества 3 

2 Нефтепродукты 0,05 

3 БПК5 2 

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - 

для объектов производственного назначения 

Отходы, подлежащие утилизации проектом не предусмотрены. 

Емкости для сбора стоков канализации соответствуют качеству ИСО 9001-2008, 

имеют сертификаты. Вывоз в места, согласованные Заказчиком по Договору. 

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Внутренние системы канализации Офисного здания и зданий Спальных корпусов 

выполнены из труб полипропиленовых канализационных бесшумных, PN10 по ГОСТ 

Р32415-2015. Соединение труб – муфты на резиновом уплотнительном кольце. 

Магистральные сети проходящие под плитой 1 эт., выполняются из труб напорных, 

безраструбных ПЭ100 SDR11 110х10,0 техническая, соединение на сварке, по ГОСТ 

18599-2001. 
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На полипропиленовых стояках предусматривается установка противопожарных 

муфт ОГНЕЗА-ПМ по ТУ 5285-027-13267785-04 со вспучивающим огнезащитным 

составом в соответствии с п.4.23 СП 40-107-2003, препятствующих распространению 

пламени по этажам. 

Монтаж и приемку санитарно – технических устройств производить в соответствии 

со СНиП 3.05.01-85 «Правила производства и приемки работ» и  СП 40-102-2000. 

При сверлении отверстий в стенах и перекрытиях, использовать установки алмазного 

сверления. При сверлении необходимо соблюдать меры по сохранению рабочей 

арматуры плит перекрытий, венткоробов и электропроводки.  Для прохода труб через 

строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91. Края гильз выполнить на одном уровне с поверхностью стен и потолков 

и на 20 мм выше уровня чистого пола. 

Стояки бытовой канализации проложить в коробах, разработанных по чертежам 

марки АР. Напротив ревизий на стояках предусмотреть лючки размером 30х40 см. 

Наружные сети бытовой канализации и дождевой  канализации запроектированы из 

полипропиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой для безнапорных 

трубопроводов «Прагма» диаметром 160 мм по ТУ2248-001-96467180-2008. Выпуски 

выполнены из труб полиэтиленовых напорных Ду110мм по ГОСТ 18599-2001.  

Прокладка наружной бытовой канализации принята подземная. Минимальное 

заложение труб принято -1,6м на 2,0 м выше глубины проникания в грунт нулевой 

температуры. 

Уклоны трубопроводов приняты не менее 0,007 (самотечные), 0,002 (напорные). На 

сети наружной канализации предусмотрена установка смотровых колодцев по типовому 

проекту 902-09-22.84 ал.2. из сборных железобетонных конструкций по серии 3.900.1-14 

выпуск 1 по ГОСТ 8020-2016 и люков ТВК с запорными устройствами.  

Присоединение канализационных труб «Прагма» к бетонным колодцам выполнить 

согласно инструкции на монтаж трубопроводов «Прагма». При высоком уровне 

грунтовых вод присоединение выполнить с установкой двух уплотнительных колец. 

Проем между колодцем и трубой заделать цементно-песчаным раствором. 

Основание под трубопроводы самотечной канализации выполнить по серии 3.008.9-

6/86. Трубы укладываются на насыпное основание с устройством песчаной подушки 

толщиной 10 см.  

Обратная засыпка траншей в газонах производится насыпным грунтом, под 

усовершенствованным дорожным покрытием - ПГС на полную глубину траншей с 

коэффициентом уплотнения К ≥ 0,95. 

В местах пересечения с существующими коммуникациями разработку траншей 

производить с применением ручных безударных инструментов. 

Монтаж и приемку санитарно–технических устройств производить в соответствии со 

СНиП 3.05.04-85* «Правила производства и приемки работ» и СП 40-102-2000. 

После укладки трубопровода в траншею должны быть проверены: 

-проектная глубина, уклон и прилегание трубопровода к дну траншеи на всем его

протяжении; 

-состояние защитного покрытия трубопровода;

-фактические расстояния между трубопроводом и стенками траншеи, пересекаемыми

им сооружениями и их соответствие проектным расстояниям. 
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По завершении монтажа и выполнении всех видов работ по прокладке 

трубопроводов оформить актами освидетельствования скрытые работы: 

-Геодезическая разбивка оси трассы.   

Акты освидетельствования скрытых работ необходимо выполнить на: 

- Подготовка основания под трубопроводы; 

- Прокладку трубопроводов; 

- Утепление трубопроводов; 

- Акт на устройство колодцев, камер; 

- Обратная засыпка трубопроводов с послойным уплотнением; 

- Акт на ревизию и испытание арматуры; 

- Акт на герметизацию мест прохода через стенки колодцев и камер;  

- Акт на монтаж и обратную засыпку резервуаров-накопителей сточных вод, 

локальных очистных сооружений (ЛОС, ЛОС-1, ЛОС-2), канализационных насосной 

станции стоков фильтрата (КНС1,КНС2) согласно инструкции производителя. 

 

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков  

 

Отвод дождевых и поверхностных стоков с твердых покрытий площадки 

строительства выполнен по водоотводным канавам системы дождевой канализации.      

Планировочными решениями предусмотрено устройство автодорог с щебеночным 

покрытием. Объем прудов накопителей определен путем расчетных данных с учетом 

максимального слоя осадков. Вывоз стоков из прудов-накопителей дождевых и талых 

стоков, выполняется в места согласованные с Заказчиком. 

Расчет стоков выполнен в соответствии с Методическим пособием НИИ ВОДГЕО 

"Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты", М., 2015 г. 
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Таблица 4 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства - для объектов непроизводственного назначения 

 ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПО ЧЕРТЕЖАМ  ВОДОПРОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИИ 

Наименование 

системы 

Норма 

водопотреб

ления, 

л/сут 

Расчётный расход Установл

енная 

мощн. 

электродви

гателей, 

кВт. 

Потребн

ый 

напор на 

вводе, 

МПа 

Прим 
м3/сут м3/час л/с 

При 
пожаре, 

л/с 

Спальные корпуса – 384 чел. (96чел. в каждом здании- 4 здания) 

Водопровод В1, общий, в 

т.ч. ГВС 
85 32,64 5,952 2,742 

Водопровод В1 45 15,36 2,987 1,499 

Горячий водопровод Т3 40 17,28 3,178 1,576 

Канализация К1 32,64 5,952 2,742 

Офисное здание: 

Водопровод В1, общий, в 

т.ч. ГВС 
8,694 6,508 2,785 

Медпункт -10 бол/см. 

Водопровод В1, общий, в 

т.ч. ГВС 
13 0,130 0,222 0,249 

Водопровод В1 8,6 0,086 0,152 0,168 

Горячий водопровод Т3 4,4 0,044 0,125 0,150 

Канализация К1 0,130 0,222 0,249 

Администрация – 44 чел/сут, в т.ч., офисный работник-42 чел.+ кассир-2 чел 

Водопровод В1, общий, в 

т.ч. ГВС 
12 0,54 0,617 0,405 

Водопровод В1 7,5 0,3375 0,395 0,262 

Горячий водопровод Т3 4,5 0,2025 0,332 0,230 

Канализация К1 0,54 0,617 0,405 

Столовая – 4000 блюд/сут, 1600 блюд/час, привозная еда 

Водопровод В1, общий, в 

т.ч. ГВС 
2 8,0 6,483 2,739 

Водопровод В1 1 4,0 3,524 1,530 

Горячий водопровод Т3 1 4,0 3,524 1,530 

Канализация К3 8,0 6,483 2,739 

КПП, охранники 3 чел/сут 

Водопровод В1, общий, в 

т.ч. ГВС 
12 0,036 0,16 0,157 
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Водопровод В1 7,5 0,0225 0,108 0,106 

Горячий водопровод Т3 4,5 0,0135 0,097 0,100 

Канализация К1 0,036 0,16 0,157 

ИТОГО: 

Водопровод В1, общий, в 

т.ч. ГВС 
41,334 10,50 4,388 

Водопровод В1 19,7985 5,382 2,393 

Горячий водопровод Т3 17,28 3,178 1,576 

Канализация К1 41,334 10,50 4,388 

Внутреннее 

пожаротушение 
- - - 

Наружное 

пожаротушение 
108,0 36,0 10,0 

Полив территории Привозная 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рован-ных 



24,85
24,60

0,000
25,00

24,85
24,90

24,85
24,60

24,85
21,00

24,85
23,45

24,85
24,80

0,000
25,00

24,85
22,00

24,85
20,14

24,85
16,80

24,85
19,30

0,000
25,00

24,85
22,20

24,85
22,30

24,85
19,70

24,85
19,70

0,000
25,00

24,85
24,30

24,85
22,20

24,85
23,1024,85

24,50

24,85
23,20

24,85
23,45

24.50
24,85

26,90
27,10

24,70
25,20

24,60
24,80

24,00
21,60 24,40

18,80

24,70
20,20

25,00
21,00

24,70
17,50

24,70
24,90

24,40
22,90

25,00
22,50

0,000
25,00

18,00
15,00

19,50
19,50

2

1

А

Б

4.1

4.1

4.1

4.1

4.2

4.3.1
4.5.1

4.5

4.4

4.3

ПГ-1

МК-1

4.9

4.5.2

4.6

ДГ

Колодец с
задвижкой

  2

  1

  3

  4

  В1
∅90

  В1
∅90

  В1
∅90

  В1
∅90

  В1
∅50

  В1
∅50

  В1
∅50

  В1
∅50

  В1
∅110

  В1
∅75

  В2
∅110

  В2
∅160

Указатель ПГ
Футляр ПНД ∅315

Экспликация зданий и сооружений

Номер
по

плану
Наименование Примечание

1 Временное ограждение территории проект

2 Здание временного КПП проект

3 Временные очистные сооружения поверхностных стоков; проект

4
Городок строителей на 384 чел. в составе (временные сооружения на
период строительства) проект

4.1 Офисное здание проект

4.2 Спальный корпус иностранных рабочих на 96 чел. (4 ед.) проект

4.3 Насосная с резервуарами проект

4.3.1 Насосная станция противопожарного водоснабжения с резервуарами
запаса воды

проект

4.4 Емкость- накопитель бытовых стоков (V=120м³) проект

4.5 Емкость- накопитель поверхностных стоков (V=150м³) проект

4.5.1 Емкость -усреднитель дождевых и талых вод (V=110м³) проект

4.5.2 Локально-очистные сооружения дождевых и талых вод (ЛОС) проект

4.6 КТПН проект

4.9 Надворный туалет (комплектная поставка) проект

5.1
Временные открытые складские площадки для металлоконструкций и
оборудования проект

5.2 Сооружения производственно-вспомогательного назначения проект

6 Водоотводные канавы вдоль границ территории инженерной подготовки проект

7 Временное ограждение ОКН проект

А Площадка для отдыха проект

Б Площадка для парковки автомобилей проект

Кол.уч. N°док Подпись Дата

П

Стадия Лист Листов
Провер.
Разраб.
Изм. Лист
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01.18

01.18
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План с сетями канализации
Городок строителей

М1:500
АООО "СССС"

Условные обозначения инженерных сетей

Наименование сетей Проектир. Сущ.

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Противопожарный водопровод В2

Бытовая канализация К1

Дождевая канализация К2

Указатель ПГ

12.0

20.8



1

3

1

КНС-1
ЛОС-1 УФ-1

Сброс в
водный
объект

К2∅200

Пруд-накопитель-1
V=3868,6 м³

Н=3,0м

К2
∅180

К2
∅160

К2
∅200

К2
∅200

1
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План с сетями канализации ЛОС-1
М1:500

АООО "СССС"

Условные обозначения инженерных сетей

Наименование сетей Проектир. Сущ.

Дождевая канализация К2



1

10,50
14,50

3

11,50
14,50

КНС-2
ЛОС-2

УФ-2

Пруд-накопитель-2
V=3868,6 м³

Н=3,0м

К2
∅200

Сброс в
водный
объект

К2
∅180

К2
∅200

2

К2
∅200

К2
∅160

3

Кол.уч. N°док Подпись Дата

П
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План с сетями канализации ЛОС-2
М1:500

АООО "СССС"

Условные обозначения инженерных сетей

Наименование сетей Проектир. Сущ.

Дождевая канализация К2



0,000
25,00

0,000
25,00

0,000
25,00

0,000
25,00

0,000
25,00

4.1
4.1

4.1

4.1

4.2

1

2 3

4 5
7

8

6

179

10

1811

12
16

ЖУ-3
15

14

211

13

2
19

20

3

4 4.4

К1∅110
q=0,581л/с

V=0,534
h/d=0,196

К1∅160
q=0,581л/с

V=0,353
h/d=0,152

К1∅160
q=1,162л/с

V=0,429
h/d=0,209

К1∅160
q=1,162л/с

V=0,429
h/d=0,209

К1∅110
q=0,581л/с

V=0,534
h/d=0,196

К1∅110
q=0,581л/с
V=0,534
h/d=0,196

К1∅160
q=0,581л/с

V=0,353
h/d=0,152

К1∅160
q=1,753л/с

V=0,48
h/d=0,258

К1∅110
q=0,581л/с
V=0,534
h/d=0,196

К1∅110
q=0,581л/с
V=0,534
h/d=0,196

К1∅160
q=2,267л/с
V=0,523
h/d=0,294

К1∅110
q=0,179л/с
V=0,369
h/d=0,110

К1∅110
q=0,384л/с

V=0,467
h/d=0,16

К1∅160
q=3,99л/с
V=0,608
h/d=0,397

К1∅110
q=0,581л/с

V=0,534
h/d=0,196

К1∅160
q=1,162л/с

V=0,429
h/d=0,209

К1∅160
q=4,384л/с

V=0,624
h/d=0,418

К1∅160
q=0,42л/с

V=0,314
h/d=0,127

К1∅160
q=2,779л/с

V=0,551
h/d=0,327

К1∅160
q=0,581л/с
V=0,353
h/d=0,152

К1∅160
q=2,739л/с

V=0,549
h/d=0,324

К1∅110
q=0,249л/с

V=0,406
h/d=0,128

лоток

К2∅400
q=70,34л/с

V=1,1
h/d=0,505

К2∅400
q=70,34л/с

V=1,1
h/d=0,505

4.5.1 22.1 (дно)

20.3 (дно)19.0 (дно)

Кол.уч. N°док Подпись Дата

П
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поз.4.6 по Генплану
Емкость -накопитель бытовых стоков (V=120м³-2шт)
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Н.контр.

09.23

АООО "СССС"

09.23

09.23

Цвигун
Матурин

Матурин
Емкость -накопитель
 бытовых стоков (V=120м³-2шт)
Городка строителей

Этап I «Инженерная подготовка
территории»

«Строительство Приморского металлургического завода на территории
городского округа Большой Камень Приморского края»
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Сооружения ЛОС-1 (ЛОС-2 аналогично)

1000

40
0

500 500

18
00

140014001400 14001400

20
0*

Песок утрамбованный - 200*мм
Монолитная ж/б фундаментная плита ПФм1
- 400мм

11520

46
00

50
0

40
0

50
0

40
0

7,46
Дно резервуара

7,56
min уровень

10
0

9,26

8,90
mах уровень

36
0

Мн1
16шт

500 500

ПЛАН

9 9

8

8
9-9

10520

11,50

Ур.з.

Пруд-накопитель
V=3868,6 м3

3000

2400

КНС

46
00

К2
0,005
∅20010

0

29
00

8,60

6,90
Дно

25
00

К2
0,002
∅160

3000

26
0

36
0

11,50
Ур.з.

22
40

36
0

14
40

4000

22
40

К2
0,007
∅200

8,75
mах уровень

6,30
min уровень

500

10
0

2200

40
0

20
0*

51
00

11,50
Ур.з.

8,80

6,40
Дно резервуара

К2
0,007
∅200
Сброс в водный объект

40
0

20
0*

500 500

3400

Песок утрамбованный - 200*мм
Монолитная ж/б фундаментная плита ПФм1
- 400мм

Песок утрамбованный - 200*мм
Монолитная ж/б фундаментная плита ПФм1
- 400мм

3601400 1400360

18
00

3400

34
00

∅2
40
0

10520

22
00

32
00

3200

ЛОС
УФ

КНС
ЛОС УФвес водозаполненной 8774 кг  

вес водозаполненные 29100 кг  вес водозаполненный 3687 кг  

40
40

40
0

20
0*

1000 Ур.з.
11,50

Ур.з.
11,50

4600
2000

∅1
80
0

ЛОС

Высотная схема

500

46
0

8,50

2200
3200

∅2
20
0

Кол.уч. N°док Подпись Дата

П

Стадия Лист Листов
Проверил
Разраб.
Изм. Лист

Н.контр.

09.23

АООО "СССС"

09.23

09.23

Цвигун
Матурин

Матурин План сооружений ЛОС-1, ЛОС-2

Этап I «Инженерная подготовка
территории»

«Строительство Приморского металлургического завода на территории
городского округа Большой Камень Приморского края»
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Тр∅110

Оп.К1∅110
Ст.К1-1
∅110

К1∅110

Пр.в лючке
∅110

Пр.∅110

Выпуск К1-1
∅110

Выпуск К1-2
∅110

Выпуск К1-3
∅110

Оп.от трапа
∅110
со 2-го эт.

Оп.К1∅110
со 2-ко этажаПерекидка К1∅110

под потолком
1-го этажа

Ст.К1-1
∅110

К1∅50

К1∅110

К1∅50

К1∅50

К1∅110

Пр.в лючке
∅110

Пр.в лючке
∅110

Пр.в лючке
∅110

Ст.К3-1
∅160

Тр∅110

Тр∅110

Тр∅110

Выпуск К3-1
∅160

в жироуловитель ЖУ-3

К3∅110

Утеплитель

Утеплитель

К3∅110

К3∅50

К3∅50

Ст.К3-1
∅110 вент.

К3∅110

Матурин



Ст.К1-2
∅110

Ст.К1-1
∅110 вент.

Оп.К1∅110

Тр∅110

Ст.К3-1
∅110
вент.

Матурин



Выпуск К1-1
∅110 К1∅50

К1∅50

К1∅110 под плитой
в утеплителе

К1∅50

Пр∅50

Ст.К1-1 вент.
∅110

К1∅110

К1∅110
К1∅50

Тр∅100

Тр∅100

Тр∅100

Пр∅110
в лючке

Ст.К1-2 вент.
∅110

К1∅110

К1∅110

К1∅50

К1∅50

Тр∅100

Тр∅100

К1∅110 под плитой
в утеплителе

Вент.магистраль
под потолком 1 эт.

К1∅110

Матурин



К1∅50

К1∅50

К1∅50

Пр∅50

Ст.К1-1 вент.
∅110

К1∅110

К1∅110
К1∅50

Тр∅100

Тр∅100

Тр∅100

Матурин



20
0

Ст.К3-1
∅110 вент.

2 эт.
+3,000

Кровля

R110

R110

Разрыв струи

Вент.клапан
меропр.от залп.сбросов

Пом.моечной
посуды

Столовая

Разрыв струи

Тр100∅50(ПП)
0,03

в утеплителе

Пр.110
в лючке

Пр.110
в лючке

∅50(ПП)
0,03

∅110(SDR)
0,02

К3
∅110(SDR)

0,02

К3

Тр100

L=3,0м
∅160(SDR)

0,02

К3

1 эт.
0,000
25,0

-1,60

24,85
Ур.з.

ЖУ-2

q=2,739л/с
V=0,549

h/d=0,324

-1,66

20
0

Ст.К1-1
∅110 вент.

2 эт.
+3,000

Кровля

R110

R110

в утеплителе

Пр.110
в лючке

Пр.110
в лючке

∅110(SDR)
0,02

К1
∅110(SDR)

0,02

К1

Тр100

L=7,5м
∅110(SDR)

0,02

К1

1 эт.
0,000
25,0

-1,60

24,85
Ур.з.

15

q=0,384л/с
V=0,467
h/d=0,16

-1,75

Противопожарная муфта
∅50(ПП)

0,03
∅110(ПП)

0,02

Сан.узел

Тр100

∅110(ПП)
0,02

∅50(ПП)
0,03

∅110(ПП)
0,02

R110

L=7,5м
∅110(SDR)

0,02

К1

1 эт.
0,000
25,0

-1,60

24,85
Ур.з.

14

q=0,249л/с
V=0,406

h/d=0,128

-1,75

∅50(ПП)
0,03

Вент. клапан ∅50

Мед.кабинет

R110

L=4,5м
∅110(SDR)

0,02

К1

1 эт.
0,000
25,0

-1,60

24,85
Ур.з.

10

q=0,179л/с
V=0,369

h/d=0,110

-1,68

∅50(ПП)
0,03

∅50(ПП)
0,03

Сан.узел персонала столовой

20
0

Ст.К1-1
∅110 вент.

Кровля

R110

Принципиальная схема внутренних систем канализации

Матурин



20
0

Ст.К1-1
∅110 вент.

2 эт.
+3,000

Кровля

R110

R110

в утеплителе

Пр.110
в лючке

Пр.110
в лючке

∅110(SDR)
0,02

К1
∅110(SDR)

0,02

К1

Тр100

L=5,3м
∅110(SDR)

0,02

К1

1 эт.
0,000
25,0

-1,60

24,85
Ур.з.

1.6,17,21

q=0,384л/с
V=0,467
h/d=0,16

-1,70

Противопожарная муфта

∅50(ПП)
0,03

∅110(ПП)
0,02

Сан.узел

Тр100

∅110(ПП)
0,02

∅50(ПП)
0,03

∅110(ПП)
0,02

R110

∅110(ПП)
0,02

Душевая

Пр.110
в лючке

∅110(SDR)
0,02

К1
L=3,0м

∅110(SDR)
0,02

К1

1 эт.
0,000
25,0

-1,60

24,85
Ур.з.

3,8,18,19

q=0,384л/с
V=0,467
h/d=0,16

-1,66

Тр100

Сан.узел

Вент.магистраль∅110(ПП)  0,01

в утеплителе

в утеплителе

Принципиальная схема внутренних систем канализации

Матурин



Исх. № _625_ от  06.10.2023 г 

Объект:  
ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ¬ 

Цвигун И.Л. 

Уважаемая Ирина Львовна! 

 

Согласно указанных Вами условий, высылаю Вам рекомендации по расходу теплоизоляции для 

резервуара 

 

Параметры: 

Температура окружающей среды: -38 град 

Температура рабочая: +28 град 

Трубопровод Ду110 – 50,00 м 

 

Таблица 1. Расход изоляции на трубопровод 

№ Назначение материла Наименование материала Необходимое кол-во 

1 Изоляционный слой Рулон Ру-флекс 25х1000-06 БП 23,30 м2 

2 Изоляционный слой Рулон Ру-флекс 25х1000-06 БП 32,00 м2 

3 Изоляционный слой Рулон Ру-флекс 25х1000-06 БП 40,60 м2 

4 Покрывной слой Рулонный стеклопластик РСТ-430 47,00 м2 

5 

Аксессуары для монтажа 

Клей 1,00 л 16,00 л 

6 Очиститель 1,00 л  8,00 л 

7 Лента полипропиленовая 1400 м 180,00 м 

8 Пряжка для ленты (1000 шт – 1 упаковка) 200,00 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.   Кузьмина Л.oti2@tstan.ru  Сот: 8-922-229-40-51 

О О О  П К  « Т Е П Л Ы Й  С Т А Н ¬  И Н Н  6 6 7 4 2 2 4 6 1 8  К П П  6 67 0 0 1 0 0 1  

    Р / с  407 028 107 500 9000 3967 Филиал «Уральский¬ АО «Банк Интеза¬ 

    К / с   30101810000000000909  Б И К  046577909 

 А д р е с а  в  Е к а т е р и н б у р г е :  

  О ф и с :  у л ;  Р а с с в е т н а я  9 А  о ф ;  1 5 0  

     т е л / ф а к с :  ( 3 4 3 ) 2 8 6 - 3 5 - 7 3  ( м н о г о к а н а л ь н ы й )  

  С к л а д :  у л ;  К р а с н о д а р с к а я  9  

е - m a i l : o t i 2 @ t s t a n . r u ,  h t t p : / / w w w . t s t a n . r u  

 

      ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ      

                        

mailto:oti2@tstan.ru
http://www.tstan.ru/


 

Приложение №1. Техническое описание материала 

 

 

 



Коэфф.дождевого 
стока (Zi)

Коэфф.дождевого 
стока (Yi)

Коэфф.дождевого 
стока (Yд)

Исходная данная Ед.изм. Обозначение Число СП 32.13330.2018 НИИ ВОДГЕО

НИИ ВОДГЕО п.7.1.3. 
т.17;    

СП32.13330,2018 
п.7.2.3 т.7

Интенсивность дождя, л/с на 1 га, для 
данной местности продолжительностью 20 
мин при Р = 1 год

л/сек q20 108,00 Прилож. А Прилож. Б

Кровля и асфальтобетонные 
покрытия  0,33-0,23                   (НИИ 
ВОДГЕО п.6.2.5. т.11)

0 0,3 0,95 0,6 Период однократного превышения 
расчётной интенсивности дождя год P 1,00 п.7.4.3 т.9, т.10 п.6.2.4. т.6,  т.7

Брусчатые мостовые и щебёночные 
покрытия

0 0,224 0,6 0,5 Показатель степени n 0,44 п.7.4.2 табл.8 Прилож. В

Булыжные мостовые 0 0,145 0,45 0,2 Среднее к-во дождей за год mr 110,00 п.7.4.2 табл.8 Прилож. В
Щебеночные покрытия, не 
обработанные вяжущими 
материалами

9872 0,125 0,4 0,2 Показатель степени y 1,54 п.7.4.2 табл.8 Прилож. В

Гравийные садово-парковые 
дорожки

0 0,09 0,3 0,2 Длина расчетного участка м ∑Lр 190,00 По проекту

Грунтовые поверхности 0 0,064 0,2 0,2 Расчётная скорость течения на участке м/с Vp 0,90 По проекту
Газоны 1927 0,038 0,1 0,1 Время поверхностной.конц. мин tcon+tcan 3,00 п.7.4.6 п.6.2.8

Итого SF; Zmid; Ymid 11799 0,111 0,351 0,184 Время протекания по трубам мин tp=0,017∑Lp/Vp 3,59 п.7.4.6 (15) п.6.2.8 (11)

Расчётная продолжительность протекания 
дождевых вод по поверхности и трубам от 
места выпадения до расчётного участка

мин tr=tcon+tcan+ tp 6,59 п.7.4.5 (13) п.6.2.7 (8-9)

Наименование Ед.изм. Формула Число СП 32.13330.2018 НИИ ВОДГЕО

Расход воды в коллекторе 
дождевой канализации Qr

л/с 70,34 п. 7.4.1. (11) п.6.2.1. (4)

Параметр А (интенсивеность и 
продолжительность дождя) - 403,53 п. 7.4.2 (12) п.6.2.3. (7)

Расход дождевого стока, 
направляемого на очистку  (расход 
ЛОС), при P=1

л/с 16,18 - п.6.3.2. (19) При P=1
Расход дождевого стока, 
направляемого на очистку  (расход 
ЛОС), при P=0,33-10

л/с 16,18 п.6.3.2. (20) При P=0,33-10
Годовое количество жидких 
атмосферных осадков, Hд мм Hд 465,00 СП 131.13330. 2012 СП 131.13330. 2012

Период однократного превышения 
расчётной интенсивности дождя, 
Plim

год Plim 0,10 - п.6.3.2 табл.14

Географический коэфф. С - С 0,90 - Приложение Д
K1 - - 0,23 - п.6.3.2 табл.15
K2 - - 1,00 - п.6.3.2 табл.16
Расход дождевого стока, направл. 
по обводной линии

л/с 54,16 - -

Расход дождевого стока, 
направляемого на очистку после 
накопительной емкости

л/с 0,65 Приложение Б (Б.1) п.8.1.2. (32)

Объём стока от расчётного дождя 
отводимого на очистные 
сооружения - объём расчётного 
дождя

м3 99,40 п. 7.3.1 (8) п.7.2.1. (26)

Максимальный суточный слой 
осадков, образующихся за дождь, 
сток от которого подвергается 
очистке в полном объёме 
(расчётный дождь)

мм ha 24,00 Приложение Б.5 п.7.2.2; Приложение И

Суммарный объём загрязнённых 
вод, образующихся при 
обслуживаниия технологического 
оборудования очистных 
сооружений

м3 Wтп 9,94

Нормативный период переработки 
объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные 
сооружения

ч Тд.оч. 48,00 п. 7.8.5. п.8.1.2. В пределах 2-3 суток

Минимальная продолжительность 
отстаивания стока в 
аккумулирующем резервуаре

ч Тотст. 0,00

Суммарная продолжительность 
технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в 
течение нормативного периода 
переработки объёма стока от 
расчётного дождя, отводимого на 
очистные сооружения

ч Ттп. 1,44

Объем накопительной емкости м3 109,34 п. 7.8.3. п.10.7.4. (26)

Среднегодовой объем 
поверхностных сточных вод Wг

м3 5133,60 п. 7.2.1.(4) п.7.1.1. (21)

Среднегодовой объем дождевых 
вод, Wд

м3 4829,77 п. 7.2.2.(5) п.7.1.2. (22)

Среднегодовой объем талых вод, 
Wт

м3 303,82 п. 7.2.2.(6) п.7.1.2. (23)

Среднегодовой объем поливо-
моечных вод, Wм

м3 0,00 п. 7.2.6.(7) п.7.1.6. (24)

Слой осадков за тёплый период 
года, hд

мм hд 715,00

Слой осадков за холодный период 
года, hт

мм hт 103,00

Коэффициенты стока дождевых 
вод, Yд

- Ψд 0,57 п.7.2.3 п.7.1.3. табл.17

Коэффициенты стока талых вод, Yт - Ψт 0,50 п.7.2.5 п.7.1.5. Константа

Коэффициент, учитывающий 
частичный вывоз и уборку снега, Ky

- Ky 0,5 п. 7.3.5(10) п.6.2.9. (13) Константа

Удельный расход воды на мойку 
дорожных покрытий, m

- m 1,20 п. 7.2.6. п.7.1.6. Константа

Cреднее количество моек в году, k - k 100,00 п. 7.2.6. п.7.1.6. Константа

 Rоэффициент стока для поливо-
моечных вод, Yм

- Yм 0,50 п. 7.2.6. п.7.1.6. Константа

Расход талого стока, 
направляемого на очистку после 
накопительной емкости

л/с 0,85 Приложение Б (Б.2) п. 8.1.3(33)

Суточный объем талых вод м3 37,76 п. 7.3.5(9) п. 7.3.1(29)

Слой талых вод за 10 дневных 
часов заданной обеспеченности

мм hc 16,00 Приложение Б.4
п.6.2.9 т.12;                                               
Прилож. Г

Коэффициент, учитывающий 
неравномерность снеготаяния

- α 0,80 п. 7.3.5(9) п. 7.3.1(29) Константа

Общий коэффициент стока талых 
вод

- Yт 0,50 п. 7.3.5(9) п. 7.3.1(29) Константа

Суммарный объём загрязнённых 
вод, образующихся при 
обслуживаниия технологического 
оборудования очистных 
сооружений

м3 Wтп 3,78

Нормативный период переработки 
суточного объёма талого стока

ч Т.оч.т 14 Приложение Б (Б.1.5) п. 8.1.3 Константа

Минимальная продолжительность 
отстаивания стока в 
аккумулирующем резервуаре

ч Тотст. 0,00 Константа

Суммарная продолжительность 
технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в 
течение нормативного периода 
переработки суточного объёма 
талого стока в середине периода 
снеготаяния

ч Ттп. 0,42

Объем накопительной емкости м3 41,53 п. 7.8.3. п.10.7.4. (26)

м²

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

НИИ ВОДГЕО п.6.2.5. т.10,                                                      
СП 32.13330.2018 п.7.4.7. т. 13

Ед.изм. Площадь водосбора (F)Вид поверхности

 Расчётная производительность очистных сооружений накопительного типа

Расчёт производительности очистных сооружение проточного типа

Определение расчётных расходов дождевых вод в коллекторе дождевой канализации

10-12% от Wт.сут.

3-4% от Тд.оч.

10-12% от Wос.д

СП 131.13330

СП 131.13330

3-4% от Тд.оч.

Если буферная емкость = 0; п.8.1.2.

Если буферная емкость = 0; п.8.1.2.

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Талый сток

aliev.a
Прямоугольник



Коэфф.дождевого 
стока (Zi)

Коэфф.дождевого 
стока (Yi)

Коэфф.дождевого 
стока (Yд)

Исходная данная Ед.изм. Обозначение Число СП 32.13330.2018 НИИ ВОДГЕО

НИИ ВОДГЕО п.7.1.3. 
т.17;    

СП32.13330,2018 
п.7.2.3 т.7

Интенсивность дождя, л/с на 1 га, для 
данной местности продолжительностью 20 
мин при Р = 1 год

л/сек q20 108,00 Прилож. А Прилож. Б

Кровля и асфальтобетонные 
покрытия  0,33-0,23                   (НИИ 
ВОДГЕО п.6.2.5. т.11)

0 0,3 0,95 0,6 Период однократного превышения 
расчётной интенсивности дождя год P 1,00 п.7.4.3 т.9, т.10 п.6.2.4. т.6,  т.7

Брусчатые мостовые и щебёночные 
покрытия

0 0,224 0,6 0,5 Показатель степени n 0,44 п.7.4.2 табл.8 Прилож. В

Булыжные мостовые 0 0,145 0,45 0,2 Среднее к-во дождей за год mr 110,00 п.7.4.2 табл.8 Прилож. В
Щебеночные покрытия, не 
обработанные вяжущими 
материалами

0 0,125 0,4 0,2 Показатель степени y 1,54 п.7.4.2 табл.8 Прилож. В

Гравийные садово-парковые 
дорожки

0 0,09 0,3 0,2 Длина расчетного участка м ∑Lр 700,00 По проекту

Грунтовые поверхности 655000 0,064 0,2 0,2 Расчётная скорость течения на участке м/с Vp 0,90 По проекту
Газоны 0 0,038 0,1 0,1 Время поверхностной.конц. мин tcon+tcan 3,00 п.7.4.6 п.6.2.8

Итого SF; Zmid; Ymid 655000 0,064 0,200 0,200 Время протекания по трубам мин tp=0,017∑Lp/Vp 13,22 п.7.4.6 (15) п.6.2.8 (11)

Расчётная продолжительность протекания 
дождевых вод по поверхности и трубам от 
места выпадения до расчётного участка

мин tr=tcon+tcan+ tp 16,22 п.7.4.5 (13) п.6.2.7 (8-9)

Наименование Ед.изм. Формула Число СП 32.13330.2018 НИИ ВОДГЕО

Расход воды в коллекторе 
дождевой канализации Qr

л/с 1704,30 п. 7.4.1. (11) п.6.2.1. (4)

Параметр А (интенсивеность и 
продолжительность дождя) - 403,53 п. 7.4.2 (12) п.6.2.3. (7)

Расход дождевого стока, 
направляемого на очистку  (расход 
ЛОС), при P=1

л/с 391,99 - п.6.3.2. (19) При P=1
Расход дождевого стока, 
направляемого на очистку  (расход 
ЛОС), при P=0,33-10

л/с 391,99 п.6.3.2. (20) При P=0,33-10
Годовое количество жидких 
атмосферных осадков, Hд мм Hд 465,00 СП 131.13330. 2012 СП 131.13330. 2012

Период однократного превышения 
расчётной интенсивности дождя, 
Plim

год Plim 0,10 - п.6.3.2 табл.14

Географический коэфф. С - С 0,90 - Приложение Д
K1 - - 0,23 - п.6.3.2 табл.15
K2 - - 1,00 - п.6.3.2 табл.16
Расход дождевого стока, направл. 
по обводной линии

л/с 1312,31 - -

Расход дождевого стока, 
направляемого на очистку после 
накопительной емкости

л/с 20,63 Приложение Б (Б.1) п.8.1.2. (32)

Объём стока от расчётного дождя 
отводимого на очистные 
сооружения - объём расчётного 
дождя

м3 3144,00 п. 7.3.1 (8) п.7.2.1. (26)

Максимальный суточный слой 
осадков, образующихся за дождь, 
сток от которого подвергается 
очистке в полном объёме 
(расчётный дождь)

мм ha 24,00 Приложение Б.5 п.7.2.2; Приложение И

Суммарный объём загрязнённых 
вод, образующихся при 
обслуживаниия технологического 
оборудования очистных 
сооружений

м3 Wтп 314,40

Нормативный период переработки 
объёма стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные 
сооружения

ч Тд.оч. 48,00 п. 7.8.5. п.8.1.2. В пределах 2-3 суток

Минимальная продолжительность 
отстаивания стока в 
аккумулирующем резервуаре

ч Тотст. 0,00

Суммарная продолжительность 
технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в 
течение нормативного периода 
переработки объёма стока от 
расчётного дождя, отводимого на 
очистные сооружения

ч Ттп. 1,44

Объем накопительной емкости м3 3458,40 п. 7.8.3. п.10.7.4. (26)

Среднегодовой объем 
поверхностных сточных вод Wг

м3 284982,31 п. 7.2.1.(4) п.7.1.1. (21)

Среднегодовой объем дождевых 
вод, Wд

м3 268116,06 п. 7.2.2.(5) п.7.1.2. (22)

Среднегодовой объем талых вод, 
Wт

м3 16866,25 п. 7.2.2.(6) п.7.1.2. (23)

Среднегодовой объем поливо-
моечных вод, Wм

м3 0,00 п. 7.2.6.(7) п.7.1.6. (24)

Слой осадков за тёплый период 
года, hд

мм hд 715,00

Слой осадков за холодный период 
года, hт

мм hт 103,00

Коэффициенты стока дождевых 
вод, Yд

- Ψд 0,57 п.7.2.3 п.7.1.3. табл.17

Коэффициенты стока талых вод, Yт - Ψт 0,50 п.7.2.5 п.7.1.5. Константа

Коэффициент, учитывающий 
частичный вывоз и уборку снега, Ky

- Ky 0,5 п. 7.3.5(10) п.6.2.9. (13) Константа

Удельный расход воды на мойку 
дорожных покрытий, m

- m 1,20 п. 7.2.6. п.7.1.6. Константа

Cреднее количество моек в году, k - k 100,00 п. 7.2.6. п.7.1.6. Константа

 Rоэффициент стока для поливо-
моечных вод, Yм

- Yм 0,50 п. 7.2.6. п.7.1.6. Константа

Расход талого стока, 
направляемого на очистку после 
накопительной емкости

л/с 47,16 Приложение Б (Б.2) п. 8.1.3(33)

Суточный объем талых вод м3 2096,00 п. 7.3.5(9) п. 7.3.1(29)

Слой талых вод за 10 дневных 
часов заданной обеспеченности

мм hc 16,00 Приложение Б.4
п.6.2.9 т.12;                                               
Прилож. Г

Коэффициент, учитывающий 
неравномерность снеготаяния

- α 0,80 п. 7.3.5(9) п. 7.3.1(29) Константа

Общий коэффициент стока талых 
вод

- Yт 0,50 п. 7.3.5(9) п. 7.3.1(29) Константа

Суммарный объём загрязнённых 
вод, образующихся при 
обслуживаниия технологического 
оборудования очистных 
сооружений

м3 Wтп 209,60

Нормативный период переработки 
суточного объёма талого стока

ч Т.оч.т 14 Приложение Б (Б.1.5) п. 8.1.3 Константа

Минимальная продолжительность 
отстаивания стока в 
аккумулирующем резервуаре

ч Тотст. 0,00 Константа

Суммарная продолжительность 
технологических перерывов в 
работе очистных сооружений в 
течение нормативного периода 
переработки суточного объёма 
талого стока в середине периода 
снеготаяния

ч Ттп. 0,42

Объем накопительной емкости м3 2305,60 п. 7.8.3. п.10.7.4. (26)

 Расчётная производительность очистных сооружений накопительного типа

Расчёт производительности очистных сооружение проточного типа

Определение расчётных расходов дождевых вод в коллекторе дождевой канализации

10-12% от Wт.сут.

3-4% от Тд.оч.

10-12% от Wос.д

СП 131.13330

СП 131.13330

3-4% от Тд.оч.

Если буферная емкость = 0; п.8.1.2.

Если буферная емкость = 0; п.8.1.2.

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Талый сток

м²

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

НИИ ВОДГЕО п.6.2.5. т.10,                                                      
СП 32.13330.2018 п.7.4.7. т. 13

Ед.изм. Площадь водосбора (F)Вид поверхности
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Описание 

Основная задача очистных сооружений ливневой 
канализации — удаление взвешенных веществ, 

жиров, масел, органических веществ и 

нефтепродуктов. 

Схема ливневой канализации может быть 

нескольких типов: 

 каждый из блоков в отдельном исполнении; 

 в едином корпусе; 

 с обводной линией 
(добавление распределительного 
и контрольного колодца). 

По степени очистки: 

 до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения (по взвешенным веществам до 3мг/л, 
по нефтепродуктам до 0,05мг/л за счет прибавления сорбционного блока) 

 до ПДК для сброса в канализацию 
(по взвешенным веществам до 20мг/л, нефтепродуктам до 0,3мг/л.) 

 

Принцип работы 

Пескоотделитель выполняет функцию отстойника, в котором из сточных вод оседают на дно твердые 

частицы, плотность которых больше плотности воды.  

Во втором отсеке, бензомаслоотделителе, из сточных вод выделяются свободные, а также частично 
эмульгированные нефтепродукты. В бензомаслоотделителе  установлены коалесцентные модули. 

Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся. 

В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой ступени очистки сточных 

вод используется нефтеулавливающий сорбент или активированный уголь. 

В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры выполняющие функции 

эффективной системы очистки от взвешенных веществ. 

Сорбент  И фильтры тонкой очистки позволяют довести очистку сточных вод в Сорбционном фильтре 

до требований рыбохозяйственных нормативов. 

 

Обслуживание 

Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации.  

Техническое обслуживание бензомаслоотделителя заключается в том, что коалесцентный блок 

промывается струей воды. 

Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец обслуживания. 

При откачке допустимо использование ассенизационной машины. 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЛОС 44566 ОТ 22.09.23

Объект

Наименование ЛОС

Основные параметры

Сброс: Гор. коллектор Водоем

Расчетный расход сточных вод на очистку: л/с

Глубина залегания по низу подводящего патрубка сети: мм

Диаметр подводящего патрубка: мм

Установка под проезжей частью

Внешняя обводная линия

Конфигурация ЛОС

ЛОС в едином блоке: шт ЛОС отдельными блоками: Кол-во:

Пескоотделитель Пескоотделитель шт

Требуется датчик уровня песка Требуется датчик уровня песка

Масло-бензоотделитель Масло-бензоотделитель шт

Сорбционный блок Сорбционный блок шт

Горизонтальный

Вертикальный

Установка УФ обеззараживания

Расположение ШУ: Уличное Внутреннее

Тип установки: Под газон Под проезжую часть

Расчетный расход сточных вод на очистку: л/с

Диаметр емкости: мм

Высота емкости: мм

Доза облучения: мДж/см²

DN подводящего трубопровода: мм

DN отводящего трубопровода: мм

Глубина залегания по низу подводящего патрубка: мм

Глубина залегания по низу отводящего патрубка: мм

Дополнительное оборудование

Распределительный колодец шт Расчетный расход: л/с

Диаметр подводящего патрубка: мм

Требуется затвор DN: мм

Колодец отбора проб шт Расчетный расход: л/с

Диаметр подводящего патрубка от ЛОС: мм

Требуется подводящий патрубок от обводной линии DN: мм

1

ЛОС БИОГАРД 1 л/с

1

1 800

160
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Требуется затвор DN: мм

Поворотный колодец шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Заполните опросный лист и отправьте его Вашему менеджеру



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Ед. Кол-во

1 шт. 1

шт. 1

шт. 1
шт. 1
шт. 1

2 шт. 1

ИТОГО (с НДС), руб.:

Кол-во Вес, кг
Длина, 

м

Ширина, 

м

Высота, 

м
1 42,7 1,7 0,6 0,6
1 96,8 2,1 1 1
1 216,6 3,61 1 1,3

Склад отгрузки: Санкт-Петербург

Горловина пескоотделителя
Колодец обслуживания
Пескоотделитель + МаслобензоотделительЕдиныйБлок

Сигнализатор уровня LC2-1 (жир/масло) с одним 

датчиком раздела сред LS-1
на скл

Цена по запросу
Показатели на выходе очистных сооружений: 

- Взвешенные вещества (ВВ) – не более 5 мг/л;

- Нефтепродукты (НФ) – не более 0,3 мг/л.

Степень очистки соответствует ПДК сброса в гор. коллектор.

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар

Колодец обслуживания, 1000x1700/2100
Горловина обслуживания, 600x1700/2100
Подводящий патрубок, DN 160

ЛОС БИОГАРД 1 л/с

Наименование
Срок 

производства
БИОГАРД - ПО+МБО, 2 л/с, 1 800 мм (ТЗ № 44566). 

Состав одного изделия:
8,5 нед.

Пескоотделитель + Маслобензоотделитель 1,5 

л/с, 1000x3110
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Грунт

150..200

min 500 min 500

Песок
min 500

Ремни

Рекомендации по расчету плиты 

Размеры плиты должны быть не меньше габаритов моноблока. Масса плиты должна быть не менее 50% 
от массы емкости, наполненной водой. Бетон примерно в 2,5 раза тяжелее воды, таким образом, для 

моноблока, объем которого составляет 2 м³, плита должна быть массой 1000 кг. 

Возможная толщина плиты обычно составляет 10—15 см. 

 

Инструкция по монтажу 

1. Для монтажа моноблока в грунт 
необходимо прежде всего выкопать 
котлован, размерами превышающий 
емкость. 

2. В том случае, если почва влажная или 
грунтовые воды находятся достаточно 
высоко, на дне котлована необходимо 
смонтировать или установить готовую 
бетонную плиту для обеспечения 
якорной нагрузки против возможного 
всплытия емкости. Размеры плиты 
должны быть не меньше габаритов 
моноблока.  

3. Для крепления плиты к емкости 
рекомендуется использовать капроновый ремень (может входить в комплект поставки). Для 
крепления ремня к плите надо установить соответствующие ремням замки в бетонную плиту в момент 
ее заливки. При отсутствии замков необходимо пробурить отверстия в плите для их установки. 

4. При установке емкости без бетонной плиты гарантия на изделие недействительна. 

5. Закрепите на плите анкерные болты из нержавеющего материала или другие крепления для ремней. 
Прикрепите к анкерным болтам по одному концу каждого из ремней, вытащите ремни на края 
котлована и временно их зафиксируйте. 

6. На бетонную плиту необходимо насыпать слой чистого (без камней) песка толщиной 20—30 см и 
тщательно его утрамбовать (как показывает практика, просто пролить песок водой недостаточно). 

7. Установите емкость в горизонтальном положении 
в котлован и заполните ее водой примерно на треть (недопустимо устанавливать стеклопластиковую 
емкость прямо на бетон). Покачайте моноблок из стороны в сторону и убедитесь в том, что он хорошо 
«сел» в песок и находится в достаточно устойчивом положении. Закрепите емкость с помощью 
ремней, тщательно их затянув. Затем можно производить обратную засыпку емкости с 

Песок Грунт

min 500min 500



 
 
 

  9 

использованием чистого песка приблизительно на 3/4 ее высоты. Засыпайте изделие песком  
постепенно, слой за слоем, тщательно утрамбовывая каждый слой толщиной 30—40 см. 

8. Подключите Ваше оборудование к моноблоку и произведите обратную засыпку емкости до конца. 

9. В случае монтажа емкости со съемным колодцем перед проведением обратной засыпки необходимо 
установить на изделие колодец. 
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Описание 

Накопительная емкость – герметичный, цилиндрический резервуар, применяющийся для сбора и 
хранения различных видов жидкостей. Поставляются комплектно в полной заводской готовности. Корпус 

емкости имеет цилиндрическую форму, которая может быть выполнена из армированного 
стеклопластика, стали, полиэтилена согласно техническому заданию и имеет патрубки для 
присоединения подводящих, соединительных и отводящих трубопроводов. Для обслуживания емкости 

предусмотрена площадка и лестница для спуска. 

 

Различают различные виды емкостей: 

 напорная (устанавливаются внутрь насосы) 

 безнапорная  

По типу установки: 

 горизонтальная  

 вертикальная  

По типу жидкости: 

 пожарные резервуары для воды;  

 резервуары для технической воды;  

 резервуары для сбора и хранения дождевых и талых вод для последующего использования в 
поливе, пожаротушении и др.  

По виду установки: 

 подземные  

 надземные 

 полузаглубленные 

 



Спецификация
БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 150 м3, 3600*15100, 
кол.тех. 1000*2100/2500 (ТЗ 45253)

№ Наименование Ед. Кол-во
Срок 

производства

1
Емкость Накопительная горизонтальная 
150м3, Dn3600х15100, стеклопластик

шт. 1 2-4 нед.

2 Колодец обслуживания, 1000x2100/2500 шт. 1
3 Лестница, высота до 4 м шт. 1
4 Патрубок нерж. с фланцем, Dn250 шт. 1

Цена:
Количество, шт: 2

ИТОГО (с НДС), руб.: Цена по запросу

Услуги Стоимость 
Шеф-монтаж По запросу
Шеф-наладка По запросу

Стоимость услуг указана за 1 день работ, без учета командировочных расходов

Доставка Стоимость 
Доставка По запросу

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар Кол-во Вес, кг
Длина, 

мм
Диаметр, 

мм
Емкость Накопительная горизонтальная 150м3, 
Dn3600х15100, стеклопластик

1 6 100 15 500 3 800

Колодец обслуживания, 1000x2100/2500 1 118 2 100 1000
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ЕМКОСТИ 44583 ОТ 22.09.23

Объект

Заказчик

Контактное лицо

Адрес объекта

Телефон

Email

ЕМКОСТЬ

Объем: 120 м3 Диаметр: мм

Количество: 1 шт Длина: мм

Тип: Накопительная Установка: Подземная

Питевая Надземная

Топливная

Пожарная

Исполнение: Горизонтальное Материал: Стеклопластик

Вертикальное

Установка под проезжей частью

Подводящий трубопровод Расположение: Материал:

Количество: 1 2 3 Снизу Корсис ПЭ

Диаметр (наруж.): 250 Сверху Прагма ПВХ

Глубина залегания 2 500 Нерж. ПНД
по низу трубы, мм:

Направление: 3

Отводящий трубопровод Расположение: Материал:

Количество: 1 2 3 Снизу Корсис ПЭ

Диаметр (наруж.): Сверху Прагма ПВХ

Глубина залегания Нерж. ПНД
по низу трубы, мм:

Направление:

Соединительный трубопровод Расположение: Материал:

Количество: 1 2 3 Снизу Корсис ПЭ

Диаметр (наруж.): Сверху Прагма ПВХ

Глубина залегания Нерж. ПНД
по низу трубы, мм:

Направление:

Насосы

ООО "ТД Элита"
196084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, д.37

Тел: +7 (812) 702-42-42
Факс: +7 (812) 702-42-43

Сайт: www.elitacompany.ru



Насосы

Марка насосов: Wilo Grundfos Antarus

Вид стоков: Хозяйственно-бытовые стоки Производственные стоки

Ливневые стоки Дренажные стоки

Общесплавные стоки

Максимальная подача: м³/ч Кол-во насосов:
насосной станции

Рабочих: шт.
Расчетный напор: м.в.ст.

на выходе емкости (А) Резервных: шт.

насосов (Б): м.в.ст. На склад: шт.

Взрывозащищенное исполнение насосов

Насос:

Диаметр внутреннего:
трубопровода (DN)

Кол-во веток внутр.: шт.
трубопровода

Напорная сеть (после емкости)

Длина напорного тубопровода: м

Разность геодезических высот: м
начала и конца напорного

 трубопровода

Шкаф управления

Направление ввода кабеля: ч Необходимость АВР
(дополнительный ввод питания)

Расстояние от емкости до: м
пульта управления GSM модуль

Степень защиты IP: Искрозащита

Расположение: Уличное В помещении В подземной емкости

Дополнительное оборудование

Теплоизоляция корпуса Расходомер

Корзина для сбора мусора Датчик уровня гидростатический

Дробилка (измельчитель) Манометр

Павильон (блок бокс) Газоанализатор

Грузоподъемный механизм Система взмучивания

ООО "ТД Элита"
196084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, д.37

Тел: +7 (812) 702-42-42
Факс: +7 (812) 702-42-43

Сайт: www.elitacompany.ru



Грузоподъемный механизм Система взмучивания

Задвижки для переключения между напорными трубопроводами

Принудительная вентиляция (вентилятор)

Шиберный затвор:

С электроприводом

Удлиненный шток: Под люк емкости С выводом на поверхность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Заполните опросный лист и отправьте его Вашему менеджеру

ООО "ТД Элита"
196084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, д.37

Тел: +7 (812) 702-42-42
Факс: +7 (812) 702-42-43

Сайт: www.elitacompany.ru



Спецификация
БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 120 м3, 3200*15300, 
кол.тех. 1000*2100/2500 (ТЗ 44583)

№ Наименование Ед. Кол-во
Срок 

производства

1
Емкость Накопительная горизонтальная 
120м3, Dn3200х15300, стеклопластик

шт. 1 2-4 нед.

2 Колодец обслуживания, 1000x2100/2500 шт. 1
3 Лестница, высота до 4 м шт. 1
4 Патрубок Прагма  SN 16 DN/ID 285/250 шт. 1

Цена:
Количество, шт: 1

ИТОГО (с НДС), руб.: Цена по запросу

Услуги Стоимость 
Шеф-монтаж По запросу
Шеф-наладка По запросу

Стоимость услуг указана за 1 день работ, без учета командировочных расходов

Доставка Стоимость 
Доставка По запросу

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар Кол-во Вес, кг
Длина, 

мм
Диаметр, 

мм
Емкость Накопительная горизонтальная 120м3, 
Dn3200х15300, стеклопластик

1 4 852 15 700 3 400

Колодец обслуживания, 1000x2100/2500 1 118 2 100 1000

Спецификация
БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 120 м3, 3200*15400, 
кол.тех. 1000*2350 (ТЗ 44583)

№ Наименование Ед. Кол-во
Срок 

производства

1
БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 
120 м3, 3200*15400, кол.тех. 1000*2350 (ТЗ 
44583)

шт. 1

Емкость Накопительная Горизонтальная 
120м3, 3200x15400, стеклолпастик

шт. 1

Колодец обслуживания №1, 1000x2350 с 
крышкой

шт. 1

Патрубок подводящий, DN 250/220, Прагма шт 1
Лестница шт. 1
Вентиляция/кабельный ввод, ПВХ компл. 1

Цена:



Цена:
Количество, шт:

ИТОГО (с НДС), руб.: Цена по запросу

Услуги Стоимость 
Шеф-монтаж По запросу
Шеф-наладка По запросу

Стоимость услуг указана за 1 день работ, без учета командировочных расходов

Доставка Стоимость 
Доставка По запросу

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар Кол-во Вес, кг
Длина, 

мм
Диаметр, 

мм
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Описание 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для 
перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых и 
производственных сточных вод, когда транспортировка 

жидкости самотеком невозможна. КНС поставляются 
комплектно в полной заводской готовности. Станция 
предназначена для работы в автоматическом режиме, без 
необходимости постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Корпус канализационной насосной станции представляет 
собой цилиндрическую емкость, которая может быть 
выполнена из армированного стеклопластика, стали, 

полиэтилена согласно техническому заданию. При 
необходимости, корпус КНС может быть теплоизолирован на 
глубину, указанную заказчиком. На днище канализационной 
насосной станции устанавливаются колена-основания с 
автоматическими трубными муфтами и отводами, в которых 

монтируются вертикальные направляющие из стальных труб, 

закрепляемые верхними кронштейнами. 

Насосы, обеспечивающие необходимые подачу и напор, 

опускаются на цепях в резервуар насосной станции по направляющим. Соединение насоса с коленом-

основанием герметизируется посредством автоматической муфты.  

Внутренний напорный трубопровод выполнен из нержавеющей стали. На напорной линии каждого насоса 

установлены обратный клапан и задвижка. При различных схемах, станция комплектуется необходимым 

количеством задвижек. 

Корпус КНС имеет патрубки для присоединения подводящих трубопроводов сточных вод и напорных 

трубопроводов, для их отведения. Для обслуживания КНС предусмотрена площадка и лестница для 

спуска. 

Шкаф управления работой насосов расположен на поверхности в непосредственной близости от КНС или 

на некотором удалении, в помещении. Сигналы на включение и выключение насосов, а так же сигнал 
аварии, подаются поплавковыми датчиками уровня, подключёнными к шкафу управления. Нижний 
поплавок защищает насосы от сухого хода, верхний сообщает о переливе, поплавки между ними 
включают насосы по очереди, с повышением уровня. Каждый цикл автоматика меняет насосы для 
равномерной наработки моточасов. При необходимости, шкаф может быть оснащён устройством 

плавного пуска, двойным вводом электропитания с АВР или РВР, а так же возможна поставка шкафа в 

уличном исполнении. 

Из-за невозможности транспортировки компонентов КНС в собранном виде, на объект привозятся 

отдельно корпус, насосы и шкаф управления. Станция полностью готова для монтажа и собирается на 

месте. 

Монтаж корпуса КНС осуществляется в заранее подготовленный котлован, дно которого засыпается 

песком, поверх которого кладётся массивная железобетонная плита. Корпус крепится к плите (крепёж 

входит в комплект поставки). 
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Поля отмеченные * - обязательные для заполнения.
* Отмеченные поля - обязательны для заполнения.

Объект Адрес объекта

Заказчик Телефон

Контактное лицо Email

НАСОСЫ

Марка насосов: Вид стоков*:
Antarus Хозяйственно-бытовые
Любой Ливневые стоки Общесплавные стоки

Производственные стоки Дренажные стоки

Максимальная подача насосной станции*: 72  м³/ч

Заполните Расчетный напор или данные по напорной линии (см ниже)
Расчетный напор*: на выходе КНС (А)  м вод. ст

или
насосов (Б) 9  м вод. ст

Кол-во насосов:

Рабочих 1 шт Резервных 1 шт На склад шт

Взрывозащищенное исполнение

КОРПУС

Материал: Требуется теплоизоляция

Стеклопластик Глубина теплоизоляции КНС:  мм

Высота люка: 200  мм

Высота станции КНС (Н): 4 600  мм

Диаметр станции КНС (D): 2 400  мм

Диаметр внутреннего трубопровода (dвн): 100  мм

Кол-во веток внутреннего трубопровода: 2  шт

ПОДВОДЯЩАЯ ЛИНИЯ

Материал подводящего трубопровода: ПП Нержавеющая сталь
ПЭ Черная сталь
ПВХ ПНД

Кол-во подводящих трубопроводов*: 1 2 3

Наружный диаметр подводящего трубопровода* (dподв): 200  мм  мм  мм

Глубина залегания по низу трубопровода* (hподв): 3 000  мм  мм  мм

Направление подводящего трубопровода: 9  ч  ч  ч

Тип соединения подводящего трубопровода с КНС:

Фланец Раструб Под приварку Муфта

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ

Длина напорного тубопровода*: м

Разность геодезических высот
начала и конца напорного трубопровода*: м

Материал напорного трубопровода: ПП Нержавеющая сталь
ПЭ Черная сталь
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ПЭ Черная сталь
ПВХ ПНД

Кол-во напорных трубопроводов*: 1 2 3

Наружный диаметр наружного трубопровода (dнап): 160  мм

Глубина залегания по низу трубопровода* (hнап): 2 500  мм

Направление напорного патрубка: 3  ч
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Направление ввода кабеля: ч

Расстояние от КНС до пульта управления: 10 м

Степень защиты IP:

Необходимость АВР (дополнительный ввод питания)

GSM модуль

Искрозащита

Расположение: Уличное В помещении В подземной емкости

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Корзина для сбора мусора

Дробилка (измельчитель)

В корпусе нассосной станции Глубина залегания по низу подв. патрубка:  мм

В отдельном стеклопластиковом корпусе

Количество шт

Расходомер

В корпусе нассосной станции

В отдельном стеклопластиковом корпусе

Шиберный затвор

В корпусе нассосной станции Глубина залегания по низу подв. патрубка: 3 000  мм

В отдельном стеклопластиковом корпусе Удлененный шток

С электроприводом Под люк КНС С выводом на поверхность

Кол-во доп. задвижек для переключения между напорными трубопроводами  шт
(при 2-х и 3-х напорных трубопроводах)

Установка под проезжей частью Принудительная вентиляция (вентилятор)

Датчик уровня гидростатический Павильон (блок бокс)

Газоанализатор Грузоподъемный механизм

Манометр Освещение

Система взмучивания Датчик проникновения

ПЛИТА (данные для расчета)

Масса корпуса КНС: 1 271 кг

Масса УПМ: 90 кг

Масса насосов (раб. + резервн.): 178 кг

Максимальный вес стока: 7 235 кг

Полная масса заполненной КНС: 8 774 кг
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Полная масса заполненной КНС: кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Заполните опросный лист и отправьте его Вашему менеджеру



Спецификация
Ливневые стоки 72 м3/ч 9 м.в.ст.

№ Наименование Ед. Кол-во
Срок 

производства

1
БИОГАРД - КНС, 2400*4600, Стеклопластик, 
DN100, 72 м3/ч, 9 м вод.ст., Antarus 1+1 (ТЗ 
47569). В составе:

шт. 1

заказ

Корпус 2400*4600, стеклопластик шт. 1
Патрубок нерж. с фланцем, Dn200 шт. 1
Корзина для сливного патрубка, Dn200 шт. 1
Трубопровод внутренний напорный 
(обратный) + Задвижка и Клапан, Dn100

шт. 2

Трубопровод внутренний  за 1м, Dn100, AISI 
304

шт. 4

Лестница, высота до 5 м шт. 1
Цепи для насосов, за 1м, рабочая нагрузка 
200кг, AISI 304

шт. 9

Скобы для насосов, рабочая нагрузка 200кг, 
AISI 304

шт. 2

Крышка, корпус Dn2400 шт. 1
Площадка обслуживания, корпус, Dn2400, 
AISI 304 /стеклопластик

шт. 1

Переход на напорном патрубке, 
Dn160,фланец

шт. 1

Вентиляция шт. 1
Комплект крепежный (анкер, пластины) шт. 1
Рама под затвор до ДУ 300 шт. 1
Направляющие для насоса компл. 2
КНС заземление шт. 1

Задвижка шиберная GROSS двунаправленная 
DN200 Pраб 10, невыдв. шток, корпус чугун, 
нож AISI 304, NBR, штурвал

шт. 1

3 УПМ Antarus НК2-100-100 (PN6) шт. 2
4 Насос ANTARUS HK2-100-15-65-5,5-10M шт. 2 6 нед.

5
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для 
канализации (кабель 10 м)

шт. 4 3 нед.

6 Шкаф управления АМПЕРУС НГР-ПП-2-(9-14А)-У шт. 1 5,5 нед.

ИТОГО (с НДС), руб.: Цена по запросу
Ориентировочные габариты для доставки: Диаметр, мм = 2 800, Высота, мм = 4 800



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Артикул: 937966
Наименование: Насос ANTARUS HK2-100-15-65-5,5-10M

Погружной канализационный насосный агрегат серии 
"ANTARUS НК" предназначен для перекачивания бытовых и 
поверхностных сточных вод (а также сточных вод близких по 
составу).

Насосный агрегат представляет собой центробежный 
одноступенчатый насос с приводом от электродвигателя.

РАБОЧАЯ ТОЧКА

Запрашиваемая:
Подача: 72 м³/ч
Напор: 9 м

Фактическая:
Подача: 82,88 м³/ч
Напор: 11,93 м

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN, мм 100
H1,мм 190
H2, мм 705
L1, мм 312
L2, мм 255
L3, мм 140
L4, мм 181
D1, мм 170
D2, мм 18
n, шт 4

Дата формирования: 10 октября 2023г. стр. 1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос
Параметр Значение параметра

Номинальный напор, м вод. ст. 15
Номинальная подача, м³/ч 65
Тип перекачиваемой жидкости
Температура перекачиваемой жидкости, + 5 …+ 40
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³, не более 1300
Водородный показатель, pH 6 …10
Тип рабочего колеса Закрытое двуканальное
Материал рабочего колеса Чугун
Максимальный размер твёрдых включений, мм 30

Электродвигатель насоса
Параметр Значение параметра

Номинальное напряжение, В ~ 380
Частота тока, Гц 50
Номинальная сила тока, A 11,7
Количество фаз 3
Номинальная мощность, кВт 5,5
Количество полюсов 2
Коэффициент мощности cos φ 0,88
Число оборотов, об/мин 2 850
Класс нагревостойкости B
Максимальное количество пусков в час 20

Насосный агрегат  (насос с электродвигателем в сборе)
Параметр Значение параметра

Максимальная глубина погружения, м 10
Степень защиты IP 68
Взрывозащита Нет
Материал корпуса Серый чугун
Вес, кг 89
Минимальный уровень жидкости*, мм 505
Уровень шума не более 70 дБ
Опции
Длина кабеля 10
* Минимально допустимый для работы насосного агрегата уровень жидкости указан от основания насосного 
агрегата.

Устройства погружного монтажа: 937938 - УПМ Antarus НК2-100-100 (PN6)
стр. 2



УСТРОЙСТВО ПОГРУЖНОГО МОНТАЖА (УПМ)

Артикул: 937938
Наименование: УПМ Antarus НК2-100-100 (PN6)

УПМ "ANTARUS НК" предназначено для установки 
насосного агрегата в канализационную насосную станцию 
(КНС).

УПМ устанавливаются на дно ёмкости КНС.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN, мм 100
D1, мм 170
D2, мм 18
n, шт 4
h1, мм 230
h2, мм 350
К1, мм 265
К2, мм 175
Т1, мм 365
Т2, мм 305
Т3, мм 170
Т4, мм 32
Т5, мм 55
Т6, мм 295
Т7, мм 260
Т8, мм 35
Т9, мм 95
S, мм 100
I 48,3 x 3,5
II М18 x 150
III М12 x 50
Вес, кг 45

I – размеры трубных 
направляющих (наружный 
диаметр x толщина стенки)
II – параметры болтов для 
крепления УПМ к днищу 
(количество болтов – 4)
III – параметры болтов для 
крепления трубных 
направляющих (количество 
болтов – 2)

стр. 3
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Рекомендации по расчету КНС  

Согласно СП 32.13330.2018 Канализация п 8.1.2: «Требования к компоновке и обустройству 
канализационных насосных станций с погружными насосами необходимо принимать согласно 
настоящему своду правил, с учетом специфических особенностей, устанавливаемых изготовителями 

насосов».  

Так же согласно СП 32.13330.2018 Канализация п 8.2.10: «Насосные станции с погружными насосами 
погружной установки необходимо проектировать согласно рекомендациям фирм-изготовителей с учетом 

их конструктивных и технологических особенностей, а также требований СП 31.13330». 

Насосное оборудование фирмы Антарус для канализационных насосных станций рассчитано на 
прерывистый режим эксплуатации с числом включений для одного насоса не более 15 в час. Объем 

находящейся в резервуаре насосной станции жидкости складывается из неизменного объема воды, 
который соответствует уровню выключения насоса, и, собственно, из объема перекачиваемой жидкости, 
который может изменяться в зависимости от значения расхода входящего потока и от режима работы 
насосовi*. Частота включений насосов, таким образом, будет зависеть от эффективного объема 

перекачиваемой жидкости и от расхода потока входящей жидкости. 

Частота включений Z является функцией отношения Qin/Q и Vh, где 

Qin = расход входящего потока (л/с) 

Q = подача насоса (л/с) ii** 

Vh = перекачиваемый объем жидкости, находящийся в резервуаре между уровнями включения и 

отключения насоса (м3) 

Максимальный расход входящего в резервуар потока жидкости принят равным подаче насоса. Если же 

при фактической подаче насоса, равной максимальному расходу входящего потока, последний 

уменьшается вдвое, то будет достигнуто максимально число Zmax (число включений насоса в час). 

 

                                                

i 

 * Рабочий объем резервуара 

 Это объем сточных вод в резервуаре (в шахте и пр.), имеющийся между моментом включения и 
моментом выключения насосов. Моменты включения и выключения определяются поплавковыми 
выключателями, датчиками уровня или пр. Термин обозначает количество сточных вод, находящихся 

в резервуаре, которое перекачивается в течение одного цикла. 

 Остаточный объем резервуара 

 Обозначает остаточный объем в шахте после выключения насоса уровневым выключателем. 

 

ii 

 ** Подача Q — это обеспечиваемый насосом расход (объем перекачиваемой жидкости) за единицу 
времени, например, л/с или м3/ч. Подача для внутреннего охлаждения насоса или потери 

вследствие негерметичности трубопроводов относятся к дополнительным потерям, которые не 
являются  оставляющими подачи. 
Данные об объеме, подлежащем перекачиванию в конкретном режиме эксплуатации, должны быть 
указаны с учетом того, идет ли речь об оптимальной рабочей точке насоса (Qопт), максимальной 
необходимой подаче (Qмакс) или о минимальной необходимой подаче (Qмин). 

Выбор мощности мотора и параметров насоса производится по максимальной величине подачи. 
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Для перекачиваемого объема Vh получаем следущее. 

Если установить не один, а два насоса, которые будут работать попеременно, то величину Vh можно 

уменьшить вдвое. 

Необходимо отметить что параллельное включение производится для увеличения подачи и означает 
использование двух или нескольких насосов в режиме, когда все насосы одновременно перекачивают 
жидкость в один и тот же напорный трубопровод. Если все насосы производят перекачивание 
одновременно, для расчета общей подачи значения подач отдельных насосов при одинаковом напоре 

суммируются. Рабочая точка, как и в режиме работы одного насоса, определяется как точка 
пересечения суммарной характеристики насосов с характеристикой системы. Каждый насос работает в 
соответствии с собственной характеристикой. При использовании насосов одного и того же типа это 

означает, что все насосы обеспечивают одинаковую подачу: 

 

Однако необходимо учитывать, что подводка к общему напорному трубопроводу для каждого насоса 
имеет собственную арматуру с соответствующими потерями. Их необходимо вычесть при расчете 

рабочей точки. 

1. Построение характеристики насоса-1 

2. Построение характеристики насоса-1 с учетом потерь (например, из-за арматуры или засорений) в 
напорном трубопроводе до коллектора 

3. Построение характеристики системы 

4. Вертикальная проекция точки пересечения характеристики системы с характеристикой насоса вниз 
до оси Q и влево до оси Н. 
A - рабочая точка при работе одного насоса 

5. Построение характеристики двух насосов (суммирование подачи при одинаковом напоре) 

6. Построение характеристики двух насосов с учетом потерь (например, из-за арматуры или 
засорений) в напорном трубопроводе до коллектора  

7. Вертикальная проекция точки пересечения характеристики системы с характеристикой двух насосов 
вниз до оси Q и влево до оси Н 
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B1 - рабочая точка при параллельной работе двух насосов 
B2 - рабочая точка насоса-1 или насоса-2 при параллельной работе двух насосов. 

 

Минимальный эффективный объем резервуара 

6 насосов, 
работающих 

попеременно в 
параллельном режиме 

 
Qin/Q = 0,2 

4 насоса, 
работающих 

попеременно в 
параллельном режиме 

 
Qin/Q = 0,25 

2 насоса, 
работающих 

попеременно в 
параллельном режиме 

 
Qin/Q = 0,5 

1 насос 
 
 
 
 

Qin/Q ≤ 1 

�� =
� × 3,6

24 × ���

 �� =
� × 3,6

16 × ���

 �� =
� × 3,6

8 × ���

 �� =
� × 3,6

4 × ���

 

 

Скорость потока 

Содержащиеся в сточных водах твердые вещества и остатки могут образовывать в трубопроводах 
отложения, что может привести к засорению системы отвода сточных вод. Во избежание засорения 
трубопроводов рекомендуется выбирать их диаметр в зависимости от скорости потока во внутреннем 

напорном трубопроводе: В зависимости от состава перекачиваемой 

жидкости (например, большая доля песка, шлама) возможно превышение значений скорости. Скорость 
потока определяется подачей (м3/с) на единицу площади трубопровода (м2) и, как правило, должна 

составлять от 0,7 м/с до 2,5 м/с. При выборе диаметра трубопровода надлежит учитывать следующее: 

Чем выше скорость потока, тем меньше отложений и ниже вероятность засорения. Однако 
сопротивления в трубопроводе возрастают по мере увеличения скорости потока, что приводит к 
снижению производительности системы и может вызвать преждевременное повреждение ее 
компонентов вследствие воздействия абразивных составляющих. В связи с этим следует учитывать, что 

увеличение свободного проходного сечения приводит к снижению гидравлического КПД. 

Это требует использования моторов более высокой мощности для достижения требуемых напора и 

подачи, что означает увеличение расходов на эксплуатацию и приобретение оборудования.  

 

Напор 

Напор H насоса — это разность 
удельных энергий жидкости на 
выходе и входе насоса. Напор 

измеряется в метрах.  

Напор, который должен обеспечить 
насос, есть сумма геодезической 
разности высот и потерь напора (= 
высота потерь) в трубопроводах и 

арматуре.  

Следует учитывать, что при 
запуске, а затем при эксплуатации, 

насос меняет свой режим работы. Выбор мощности мотора насоса следует проводить из условий, что он 

в определенный период времени работает при максимальном нагрузке.  

Выход

Потери из-за
разности

Hвысот 
geox

Средний уровень
воды в резервуаре

H  - VL Потеря напора (давления) в трубопроводе
Потеря напора (давления) в арматуреHVA - 
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Фундаментная плита под корпус КНС 

На дне котлована смонтировать или установить готовую бетонную плиту. 

Размеры плиты должны быть не меньше габаритов резервуара. 

Масса плиты должна быть не менее 200 % от разности масс вытесненной КНС грунтовой воды и 

собственной массы КНС. 

Толщину плиты необходимо учитывать при определении глубины котлована. 

При заливке бетонной плиты на месте необходимо произвести её армирование с помощью сетки с 

ячейкой 20 х 20 мм, ∅ 5 мм. 

Окончательное определение марки бетона, размеров плит и контроль за соблюдением технологии 
бетонных работ выполняются на месте лицом, ответственным за монтажные работы в объёме рабочего 

проекта или проекта производства работ. 

Наличие установленной на дно котлована бетонной плиты является обязательным условием для 

гарантийного обслуживания насосной станции. 
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Инструкция по монтажу 

1. Перед выполнением монтажных работ удалить приспособления и вспомогательное оборудование, 
предназначенное для транспортировки. При необходимости установить по месту оборудование 
поставляемое в комплекте. 

2. Произвести протяжку фланцевых соединений перед контрольным пуском напорного трубопровода.  

3. Перед установкой корпуса КНС подготовить основание котлована следующим образом: если 
разработка котлована производится механизированным способом, то котлован должен быть немного 
недоработан до проектной отметки в целях не нарушения природной целостности грунта. Доработку 
грунта до проектной отметки необходимо вести вручную, не допуская перекопа. Одновременно с 
земляными работами производится постоянное водопонижение.  

4. После завершения работ по подготовке основания необходимо подписать акты на приём данных 
работ с предоставлением фактических отметок дна.  

5. Очистить поверхность дна котлована от посторонних предметов. 

6. На дне котлована смонтировать или установить готовую бетонную плиту. Размеры плиты должны 
быть не меньше габаритов резервуара. Рекомендуемая масса плиты должна быть не менее 200% от 
разности масс вытесненной КНС грунтовой воды и собственной массы КНС. 

7. Толщину плиты необходимо учитывать при определении глубины котлована. 

8. При заливке бетонной плиты на месте рекомендуется произвести её армирование с помощью сетки 
с ячейкой 20 х 20 мм, диаметром 5 мм. Окончательное определение марки бетона, размеров плит и 
контроль за соблюдением технологии бетонных работ выполняются на месте лицом, ответственным 
за монтажные работы в объёме рабочего проекта или проекта производства работ.  

9. Наличие установленной на дно котлована бетонной плиты является обязательным условием для 
гарантийного обслуживания насосной станции. 

10. Перед установкой насосной станции очистить поверхность бетонной плиты от посторонних 
предметов. Убедиться в отсутствии посторонних предметов между бетонной плитой и днищем КНС. 

11. При опускании насосной станции в котлован нагрузку от массы корпуса КНС распределить 
равномерно по всем монтажным петлям. 

12. Корпус насосной станции должен быть смонтирован строго в проектном положении. 

13. После установки корпуса на бетонную плиту, необходимо убедиться, что он не имеет повреждений. 
При горизонтальности фундамента КНС будет стоять вертикально. 

14. Закрепить корпус КНС к фундаменту цанговыми анкерами. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Поднимать прикрепленный к плите корпус за монтажные петли в корпусе запрещается! 

 

15. После набора бетоном марочной прочности произвести обратную засыпку котлована до уровней 
подводящего и напорного коллекторов.  

16. Обратную засыпку производить по слоям, максимальной высотой 50 см, мягким не мёрзлым грунтом 
(песком) без камней равномерно по окружности установки, с послойным трамбованием. В 
противном случае возможна деформация корпуса КНС или горловины. Зимой в процессе монтажа 
необходимо принять меры против замерзания грунта засыпки. Грунт под подводящий и напорные 
коллектора утрамбовать. Перед обратной засыпкой убедиться, что корпус КНС не имеет 
повреждений.  

17. Подсоединение труб выполнять по мере заполнения котлована.  

18. Присоединить к подводящему патрубку корпуса КНС трубу подводящего коллектора. При 
необходимости загерметизировать зазор между подводящим патрубком и трубой коллектора 
строительной паклей с раствором саморасширяющегося цемента (ГОСТ 11052-74).  
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19. Присоединить выходную трубу к напорному трубопроводу, 
исключив при этом осевую нагрузку на выходную трубу. 

20. Произвести дальнейшую обратную засыпку по слоям, максимальной высотой 50 см, мягким не 
мёрзлым грунтом (песком) без камней равномерно по окружности установки до проектной отметки, 
с послойным трамбованием.  

21. Зимой в процессе монтажа необходимо принять меры против замерзания грунта засыпки. В тёплое 
время года необходимо трамбовать грунт проливом водой. 
 

ВНИМАНИЕ! Применение для утрамбовки механических вибраторов с массой более 100 кг 
запрещается! Уплотнение грунта ближе, чем 30 см от корпуса КНС запрещается! 

 

22. В случае нахождения КНС на территории стоянки или проезжей части для транспортных средств 
средней и большой тяжести, необходимо установить над станцией нагрузочную плиту из 
железобетона. Края плиты должны опираться на нетронутую почву не менее, чем на 50 см по 
периметру КНС. В противном случае исключить случайный наезд на площадь, под которой она 
установлена. Зона безопасности удалена на 1 м от краёв по периметру корпуса КНС. 



 
 
 

  17 

Шеф-Монтаж и Шеф-наладка 

Перечень выполняемых работ при шеф-монтаже насосного оборудования в корпус КНС 

и шеф-наладке КНС: 

 Контроль установки агрегатов на фундаменты и фиксация согласно требованиям, отраженным в 
документации; 

 Проверка прокладки трубопроводов, контроль отсутствия нагрузок на фланцы насосов, 
присоединение трубопроводов к коллекторам насоса; 

 Наличие, тип клапана и запорной арматуры, их расположение; 

 Проверка состояния уплотнений и смазки в подшипниках; 

 Проверка наличия средств измерений (вакуумметры, манометры), установленных на трубопроводах и 
штатных местах насоса; 

 Проверка падения стоков из приемной трубы, наличие решеток и отбойников, размеры и 
расположение подающей стоки трубы; 

 Проверка прокладки силового кабеля, кабеля автоматики и системы управления к электродвигателю, 
распределительным шкафам совместно с уполномоченными и/или проводившими данные работы 
службами Заказчика; 

 подключение датчиков сигналов, реле уровней и поплавков и их настройка в шахте КНС; 

 Настройка времени переключения в случае плавного пуска, Y – Δ; 

 Проверка наличия и параметры аппаратуры для защиты шкафа управления от короткого замыкания, 
величину и качество питающего напряжения; 

 Подключение защитных устройств электродвигателя (WSK, PTC, DK и др.); 

 Проверка качества изоляции электродвигателя и питающего кабеля; 

 Настройка защиты по току для каждого из электродвигателей; 

 Проверка направления вращения каждого электродвигателя и пробный пуск «на закрытую задвижку». 

 Подача питания на электродвигатель, тестирование и проверка направления вращения 
электродвигателя совместно с уполномоченными и/или проводившими данные работы службами 
Заказчика; 

 Проведение предпусковых проверок перед пуском в соответствии с регламентом; 

 Пробный пуск насоса; 

 Пуск насоса в работу, снятие рабочих параметров, проверка и тестирование приборов КИП и А, 
проверка вибрации, проверка прохождения сигналов методом обратной передачи; 

 Составление акта выполненных работ. 
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Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок (от производителя) составных частей: 

 Насосы Антарус— 2 года.  

 Корпус КНС — 1 год, срок службы более 50 лет. 

 Шкаф управления, поплавковые выключатели — 1 год. 
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Описание 

Накопительная емкость – герметичный, цилиндрический резервуар, применяющийся для сбора и 
хранения различных видов жидкостей. Поставляются комплектно в полной заводской готовности. Корпус 

емкости имеет цилиндрическую форму, которая может быть выполнена из армированного 
стеклопластика, стали, полиэтилена согласно техническому заданию и имеет патрубки для 
присоединения подводящих, соединительных и отводящих трубопроводов. Для обслуживания емкости 

предусмотрена площадка и лестница для спуска. 

 

Различают различные виды емкостей: 

 напорная (устанавливаются внутрь насосы) 

 безнапорная  

По типу установки: 

 горизонтальная  

 вертикальная  

По типу жидкости: 

 пожарные резервуары для воды;  

 резервуары для технической воды;  

 резервуары для сбора и хранения дождевых и талых вод для последующего использования в 
поливе, пожаротушении и др.  

По виду установки: 

 подземные  

 надземные 

 полузаглубленные 

 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ЕМКОСТИ 45835 ОТ 29.09.23

Объект

Заказчик

Контактное лицо

Адрес объекта

Телефон

Email

ЕМКОСТЬ

Объем: 110 м3 Диаметр: мм

Количество: 1 шт Длина: мм

Тип: Накопительная Установка: Подземная

Питевая Надземная

Топливная

Пожарная

Исполнение: Горизонтальное Материал: Стеклопластик

Вертикальное

Установка под проезжей частью

Подводящий трубопровод Расположение: Материал:

Количество: 1 2 3 Снизу Корсис ПЭ

Диаметр (наруж.): 250 Сверху Прагма ПВХ

Глубина залегания 2 500 Нерж. ПНД
по низу трубы, мм:

Направление: 6

Отводящий трубопровод Расположение: Материал:

Количество: 1 2 3 Снизу Корсис ПЭ

Диаметр (наруж.): Сверху Прагма ПВХ

Глубина залегания Нерж. ПНД
по низу трубы, мм:

Направление:

Соединительный трубопровод Расположение: Материал:

Количество: 1 2 3 Снизу Корсис ПЭ

Диаметр (наруж.): Сверху Прагма ПВХ

Глубина залегания Нерж. ПНД
по низу трубы, мм:

Направление:

Насосы

ООО "ТД Элита"
196084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, д.37

Тел: +7 (812) 702-42-42
Факс: +7 (812) 702-42-43

Сайт: www.elitacompany.ru



Насосы

Марка насосов: Wilo Grundfos Antarus

Вид стоков: Хозяйственно-бытовые стоки Производственные стоки

Ливневые стоки Дренажные стоки

Общесплавные стоки

Максимальная подача: м³/ч Кол-во насосов:
насосной станции

Рабочих: шт.
Расчетный напор: м.в.ст.

на выходе емкости (А) Резервных: шт.

насосов (Б): м.в.ст. На склад: шт.

Взрывозащищенное исполнение насосов

Насос:

Диаметр внутреннего:
трубопровода (DN)

Кол-во веток внутр.: шт.
трубопровода

Напорная сеть (после емкости)

Длина напорного тубопровода: м

Разность геодезических высот: м
начала и конца напорного

 трубопровода

Шкаф управления

Направление ввода кабеля: ч Необходимость АВР
(дополнительный ввод питания)

Расстояние от емкости до: м
пульта управления GSM модуль

Степень защиты IP: Искрозащита

Расположение: Уличное В помещении В подземной емкости

Дополнительное оборудование

Теплоизоляция корпуса Расходомер

Корзина для сбора мусора Датчик уровня гидростатический

Дробилка (измельчитель) Манометр

Павильон (блок бокс) Газоанализатор

Грузоподъемный механизм Система взмучивания

ООО "ТД Элита"
196084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, д.37

Тел: +7 (812) 702-42-42
Факс: +7 (812) 702-42-43

Сайт: www.elitacompany.ru



Грузоподъемный механизм Система взмучивания

Задвижки для переключения между напорными трубопроводами

Принудительная вентиляция (вентилятор)

Шиберный затвор:

С электроприводом

Удлиненный шток: Под люк емкости С выводом на поверхность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Заполните опросный лист и отправьте его Вашему менеджеру

ООО "ТД Элита"
196084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, д.37

Тел: +7 (812) 702-42-42
Факс: +7 (812) 702-42-43

Сайт: www.elitacompany.ru



Спецификация
БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 110 м3, 3200*14050, 
кол.тех. 1000*2100/2500 (ТЗ 45835)

№ Наименование Ед. Кол-во
Срок 

производства

1
Емкость Накопительная горизонтальная 
110м3, Dn3200х14050, стеклопластик

шт. 1 2-4 нед.

2 Колодец обслуживания, 1000x2100/2500 шт. 1
3 Лестница, высота до 4 м шт. 1
4 Патрубок нерж. с фланцем, Dn250 шт. 1

Цена:
Количество, шт: 1

ИТОГО (с НДС), руб.: Цена по запросу

Услуги Стоимость 
Шеф-монтаж По запросу
Шеф-наладка По запросу

Стоимость услуг указана за 1 день работ, без учета командировочных расходов

Доставка Стоимость 
Доставка По запросу

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар Кол-во Вес, кг
Длина, 

мм
Диаметр, 

мм
Емкость Накопительная горизонтальная 110м3, 
Dn3200х14050, стеклопластик

1 4 530 14 450 3 400

Колодец обслуживания, 1000x2100/2500 1 118 2 100 1000
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